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1 Wprowadzenie 

 
Niniejsze opracowanie stanowi wykaz ogólnych wymagań i wytycznych, które będą obowiązywać 

Strony Kontraktu, w ramach realizowanego zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni 

odcieków i ścieków technologicznych, znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez              

„Eko Dolinę” Sp. z o. o. w Łężycach.  

 

Wymagania Ogólne stanowią integralną część opracowania „Program Funkcjonalno – 

Użytkowy”.  

 

W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach, Wykonawcę obowiązują zapisy bardziej 

restrykcyjne. 

 

Definicja Inżynier jest tożsama z Inspektorem Nadzoru i Inżynierem Kontraktu. 

 

1.1 Zakres robót 

 
Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy 

rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania w ramach Kontraktu określają dokumenty 

wchodzące w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Wykonawca w ramach Kontraktu i Kwoty Kontraktowej jest zobowiązany między innymi do: 

 

a) wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania Robót 

podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów  i rezultatów 

Kontraktu; 

 

b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do realizacji Robót wchodzących w 

skład Kontraktu oraz uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; 

 

c) wypełniania wszelkich zaleceń, decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów formalno – prawnych 

jeśli zostały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego; 

 

d) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń, opinii, decyzji, uzgodnień i 

innych dokumentów koniecznych do realizacji Robót wchodzących w skład Kontraktu oraz uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; 
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e) wykonania wszystkich Robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę (na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej) w ramach niniejszego Kontraktu, niezbędnych do przyszłego prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowego zadania. 

 

f) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do przeprowadzenia rozruchu  

Podczyszczalni po zakończonych Robotach 

 

g) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. 

 

h) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przyszłego 

Użytkownika; 

 

i) wykonania wszelkich robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji przetargowej, niemożliwych do 

przewidzenia na etapie ofertowania, które wyniknęły w toku prowadzenia prac projektowych lub w 

czasie wykonania Robót lub zostały wskazane przez Zamawiającego. 

 

i) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień wykonanych 

Robót w dostosowaniu do wytycznych Zamawiającego 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących 

przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych 

normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach 

Kontraktowych. 

 

 
1.3 Spis dokumentów formalnych  

 Umowa nr 12/II/2013  o odprowadzanie ścieków pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o. a „Eko Doliną” Sp. z o. o z dnia 27.12.2013 r.– stanowiąca załącznik  

nr II.0 do Części informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Rozbudowie  podczyszczalni ścieków, polegającej na doposażeniu podczyszczalni w 

reaktory membranowe MBR (membranowe reaktory biologiczne) oraz instalację nanofiltracji i 

ultrafiltracji o wydajności 220 m3/d na terenie „EKO DOLONA” Sp. z o. o. w Łężycach” z dnia 

05.06.2013 r.(nr RGN.6220.3.2013) – stanowiąca załącznik nr II.1 do Części informacyjnej 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 
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 Pozwolenie wodno – prawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, ścieków przemysłowych 

powstałych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o. o. w 

Łężycach, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z dnia 

01.06.2013 r. (nr DROŚ-A.7322.34.2012/EC) – stanowiąca załącznik nr II.2.1 do Części 

informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-A7322.117.2013/EC zmieniająca 

Decyzję nr DROŚ-A.7322.34.2012/EC – stanowiąca załącznik nr II.2.2 do Części 

informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

1.4 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne zostały określone w dokumentacji geotechnicznej stanowiącej 

załącznik nr II.3.1 i II3.2 do Części informacyjnej Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do weryfikacji ww. dokumentów i ich właściwej interpretacji. W przypadku 

stwierdzenia konieczności Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na etapie projektowania w 

zależności od potrzeb Dokumentacji geotechnicznej pod projektowane obiekty zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.5 Podstawowe wymagania dotyczące prac projektowych 

 

 
1.5.1 Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane 

 
Wykonawca w ramach zamówienia wykona poniższą Dokumentację Projektową oraz opracowania 

związane: 

− zapewni mapy zasadnicze do celów projektowych 

− w przypadku stwierdzenia konieczności zobowiązany jest do opracowania na etapie 

projektowania (w zależności od potrzeb) Dokumentacji geotechnicznej  

− opracuje Koncepcję technologiczną „Rozbudowy i przebudowy Podczyszczalni odcieków i 

ścieków technologicznych, znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez                    

„Eko Dolinę” Sp. z o. o. w Łężycach.   

− w przypadku konieczności uzyskania, po wykonaniu rozbudowy i przebudowy Podczyszczalni, 

nowego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie podczyszczonych ścieków do 

kanalizacji miejskiej Wykonawca opracuje dokumenty w celu uzyskania stosownej decyzji 

− w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, w toku prowadzenia prac projektowych, 

konieczności opracowania dodatkowych opracowań np. projektów robót tymczasowych 

(projekt umocnienia ścian wykopów, projekt odwodnienia wykopów), opracuje w/w 

dokumentację 
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− w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, w toku prowadzenia prac projektowych lub 

wykonania Robót, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne konieczności uzyskania 

dodatkowych decyzji, opinii i uzgodnień opracuje dokumenty w celu uzyskania niniejszych 

decyzji, opinii i uzgodnień 

− opracuje Projekt Budowlany „Rozbudowy i przebudowy Podczyszczalni odcieków i ścieków 

technologicznych, znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez „Eko Dolinę”                 

Sp. z o. o. w Łężycach wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i 

dokumentów technicznych, niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na budowę i wystąpi w 

imieniu Zamawiającego o udzielenie Pozwolenia na budowę. 

− opracuje Projekt Wykonawczy „Rozbudowy i przebudowy Podczyszczalni odcieków i ścieków 

technologicznych, znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez „Eko Dolinę”                

Sp. z o. o. w Łężycach.    

 

1.5.2 Wymagania ogólne 

Dokumentacja Projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą 

tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas 

robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 1372 z dnia 7 grudnia 2012 r.) 

Opracowania projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.               

Dla projektów wykonawczych obowiązują wymogi jak dla projektów budowlanych. 

 

1.5.3 Wymagania szczegółowe 

Koncepcja technologiczna oraz Projekty opracowane przez Wykonawcę wymagają 

zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

przekazania.  

 

Wymaga się, aby Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy były kompletne w zakresie 

wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych, niezbędnych do przyszłego prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowego zadania. Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy muszą spełniać 

wymagania określone przez wszystkie wydane w ramach Kontraktu decyzje, opinie, uzgodnienia i 

pozwolenia.  

 

Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt Budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

Budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra transportu, 

budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462). 
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Wykonawca winien przedkładać na bieżąco Inżynierowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, 

pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 

zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie elementy Projektu Budowlanego. 

 

Wykonanie i zatwierdzanie Projektu Budowlanego nastąpi w terminie określonym w Warunkach 

Kontraktu. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnień i ewentualne wnoszenie 

poprawek. 

 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera kompletny Projekt 

Budowlany: 

− Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 

(z zastosowaniem formatu PDF) 

− Inżynierowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej                 

(z zastosowaniem formatu PDF) 

 

Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o 

Pozwoleniu na budowę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność 

przygotowanych dokumentów. 

Wykonawca złoży do Starostwa Powiatowego w Wejherowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę 

kompletny Projekt Budowlany zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera  w ilości 4 egz.  

 

Wykonawca po uzyskaniu Pozwolenia na budowę przekaże: 

− Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginały opieczętowanego 

projektu stanowiącego załącznik do Pozwolenia na budowę oraz 1 kopię opieczętowanego 

projektu stanowiącego załącznik do Pozwolenia na budowę oraz 1 egzemplarz wersji 

elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego Projektu stanowiącego załącznik do 

pozwolenia na budowę 

− Inżynierowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu 

stanowiącego załącznik do Pozwolenia na budowę oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej 

zeskanowanego opieczętowanego Projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na 

budowę. 

 

Projekt wykonawczy 

Niezależnie od stanu prac projektowych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowę, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie 

elementy Projektu Wykonawczego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez 

Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Projekt Wykonawczy obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt 

Wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów/urządzeń i 
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elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i 

jakościowa) Urządzeń i Materiałów. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

Projektantów – autorów Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera kompletny Projekt 

Wykonawczy: 

− Zamawiającemu – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 

zastosowaniem formatu PDF) 

− Inżynierowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej                 

(z zastosowaniem formatu PDF) 

 

Wykonawca przekaże do Zamawiającego kompletny Projekt Wykonawczy zatwierdzony przez 

Zamawiającego i Inżyniera w ilości 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (z 

zastosowaniem formatu PDF). 

 

1.5.4 Zgodność z przepisami 

Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań 

projektowych założonych w Kontrakcie, które są obowiązkowe, jeśli inaczej nie jest podane. 

Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i wytycznymi 

technicznymi wykonania i odbioru. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi 

odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, aby obiekt wykonany według tej dokumentacji 

nadawał się  do celów, dla jakich został przeznaczony.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego. 

Zwraca się uwagę Wykonawców, że jakkolwiek projekty – Budowlany i Wykonawczy – podlegają 

zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu 

przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń 

nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 

rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu. 
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1.6 Podstawowe wymagania związane z etapem wykonania Robót 

 

1.6.1 Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

 
Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 Program Robót (Harmonogram Robót) 

 Plan Zapewnienia Jakości 

 Projekt organizacji budowy i Robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz Programem 

Robót (Harmonogramem Robót); 

 Plan płatności 

 Plan finansowy; 

 Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 Dokumentację powykonawczą  

 projekty robót tymczasowych których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 

Stałych, w tym w szczególności: 

− rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzeń nawierzchni, 

− inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki 

wykonywanych robot, a wymagających zatwierdzenia Inżyniera 

 sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie 

 

Dodatkowo: 

 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

 Projekt rozruchu Podczyszczalni 

 Program szkoleń pracowników przyszłego Użytkownika Podczyszczalni 

 Materiały szkoleniowe (np. w/w DTR Urządzeń) 

 Instrukcję obsługi i eksploatacji 

 Książkę eksploatacji 

 Harmonogram czynności serwisowych 

 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania akceptacji ze strony Inżyniera. 

Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za 

błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 
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W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania 

przez Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w Kwocie Kontraktowej. 

 

1.6.2 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w tym 

skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną – o ile taka 

wystąpi). 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 

celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. 

Przewody i inne elementy podziemne należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w 

wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera i Zamawiającego do akceptacji po 

zakończonym rozruchu technologicznym.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kompletny Projekt Powykonawczy  w ilości 2 egz. w wersji 

papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF). 

Ponadto, Wykonawca dostarczy w 3 egz. w formie wydruków i w 3 egz. w formie elektronicznej 

inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną. Wykonawca powinien przekazać inwentaryzację 

geodezyjną do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka) w celu naniesienia zmian na mapie zasadniczej. 

 

1.6.3 Forma i ilość dokumentacji 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 

Wykonawcy (zgodnie z definicją określoną w Warunkach Kontraktowych) w znormalizowanym 

rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność).  

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4. 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach 

kompaktowych. 
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Pozostałe Dokumenty Wykonawcy należy dostarczać: 

− Inżynierowi - 1 egzemplarz w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 

− Zamawiającemu - 1 egzemplarz w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.  

 

1.6.4 Podstawowe wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metod użytych przy budowie oraz za zgodność wykonanych Robót z 

Dokumentacją Projektową, wszelkimi wymaganiami określonymi przez wszystkie wydane w ramach 

Kontraktu decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz poleceniami Inżyniera.  

 

1.6.5 Teren Budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji o infrastrukturze 

nadziemnej i podziemnej. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy 

zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 

odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 

terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenów, na których 

prowadzone będą Roboty. Wykonawca w opracowanym Programie Robót (Harmonogramie Robót) 

uwzględni wszelkie uwarunkowania z tego wynikające jak również przewidzi ograniczenia w realizacji 

Robót z uwagi na występujące warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy. Z chwilą 

przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

 

1.6.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 

ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

Lokalizację tablic zaproponuje Wykonawca do akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic informacyjnych ponosi Wykonawca Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robot. 
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1.6.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do odbioru końcowego.       

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób 

znajdujących się / pracujących na terenie zakładu „Eko Dolina”. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności tymczasowych urządzeń zabezpieczających, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

d) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 

Dokumentacji Projektowej i Właścicielami infrastruktury podziemnej. 

e) Wykonawca w ramach Kontraktu winien uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu Robot i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robot i likwidacji Terenu 

Budowy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Kwotę Kontraktową. 

 

 

1.6.8 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z 

późniejszymi zmianami), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z 

późniejszymi zmianami). 

 stosować zapisy zawarte w uzyskanej decyzji środowiskowej dotyczących Kontraktu.  
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W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, powstałych w wyniku 

prowadzenia Robót.  

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

− zanieczyszczeniem powietrza, 

− możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i 

prawidłowe odprowadzanie ewentualnych wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone.  

 

1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.10 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Lokalizacja w/w 

elementów pokazana jest na mapie stanowiącej załącznik nr II.9 do Części Informacyjnej niniejszego 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  

Wykonawca zabezpieczy i oznaczy w/w elementy zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami 

oraz zapewni udział nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac w pobliżu tych budowli, 

urządzeń i instalacji. 

Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót. 
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Wykonawca przed wejściem na teren budowy wykona dokumentację fotograficzną istniejących 

budowli aby udokumentować ich stan techniczny. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania 

robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 

stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później 

niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

 

1.6.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni 

dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania prowadzonych przez siebie robót. 

 

1.6.12 Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa  osób znajdujących się / pracujących na terenie zakładu „Eko Dolina”. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami; 

jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

− Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

1.6.13 Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać 

oraz sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu 

oraz w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po 

uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, 

które uczestniczyć mają w wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 

zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 

(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

1.6.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii 

Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
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1.6.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi. W 

przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 

lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

1.6.16 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymogom Warunków Kontraktu oraz 

muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego i Inżyniera.  

Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych dokumentów do akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, 

że przedłożone Gwarancje i Ubezpieczenia są w pełni zgodne z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. 

 

1.6.17 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 

być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia 

odpowiednio umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, 

dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i 

ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni również w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inżyniera 

wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, instalację elektryczną i telefoniczną, Internet oraz 

możliwość korzystania z pomieszczenia nadającego się do przeprowadzania narad roboczych.  

Do czasu wydania Protokołu odbioru końcowego koszty wynajęcia, ubezpieczenia i utrzymania 

pomieszczenia dla personelu Inżyniera poniesie Wykonawca, natomiast koszty wyposażenia i opłaty 

za media (woda, prąd itp.) ponosić będzie Inżynier. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w 

okresie wykonywania Robót opłatami. 
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Biura Wykonawcy i Inżyniera będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca 

utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do 

momentu wydania Protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje 

teren. 

 

1.6.18 Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z 

późniejszymi zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez 

„Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym 

również nadzór nad tymi działaniami. 

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

 

2 Materiały i urządzenia 

 
2.1 Wymagania podstawowe 

 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji 

Robót. 

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

c) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne; 

d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość 

robót z tym związanych należy ująć w Kwocie Kontraktowej. 

e) Wszelkie zdemontowane elementy i urządzenia winny być przekazane na magazyn u 

Zamawiającego wraz z ich pełną ewidencją. 

f) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia 

przez Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem 

jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o 

Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. 

Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko 

zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania. 
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g) humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu 

robót. 

h) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty 

związane z usunięciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty składowania gruntu na 

składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach 

(np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi Wykonawca i 

należy je uwzględnić w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na etapie składania oferty powinien 

dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy. Nadmiar 

gruntu Wykonawca powinien przeznaczyć na cele technologiczne wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i 

odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami Systemu Zapewnienia Jakości. 

j) W przypadku braku określenia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymagań odnośnie 

materiałów, należy zastosować materiały dopuszczone do obrotu z zachowaniem średnich 

standardów jakościowych. 

 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał 

inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

− Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

− Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które w 

opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z 

innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych 

kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 
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2.4 Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót (Harmonogramem Robót). 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z 

kopiami tych instrukcji. 

 

2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inżyniera. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty 

takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 

przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 

Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to 

za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i 

Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji 

Inżyniera i testów. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem 

próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 

materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane 

podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne 

projektowania, akceptacje otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w 

niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
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2.6 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda cześć urządzenia musi być wyposażona 

w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 

dane identyfikacyjne producenta. 

 

2.7 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim (w przypadku 

dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia). DTR te będą 

obejmować: 

 

a) Część rysunkową obejmującą 

- schematy procesu i instalacji 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem Urządzenia 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

- certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

- schemat połączeń elektrycznych 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

 

b) Część instalacyjną obejmują opisy 

- wymagań dotyczących instalacji 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

 

c) Część obsługową obejmującą opis 

- obsługi 

- konserwacji 

- naprawy 

 

DTR będą przekładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 
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2.8 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wykonawca w okresie rozruchu, prób eksploatacyjnych, eksploatacji próbnej i w 28 miesięcznym 

okresie gwarancyjnym zobowiązany jest prowadzić obsługę serwisową urządzeń i instalacji wraz 

z dostawą i wymianą wymaganych materiałów.  

Działanie naprawcze powinno rozpocząć się jak najszybciej, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od zgłoszenia usterki/awarii i zostanie zakończone niezwłocznie, w rozsądnym czasie. 

Wykonawca do wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia dołączy zestawienie kosztów 

związanych z serwisem i konserwacją urządzeń.  

 

2.9 Części zamienne 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie będzie 

obejmować, opis, ilość i cennik tych części. 

Wykonawca do wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia będzie załączał ww. zestawienie 

dotyczące materiału/urządzenia objętego wnioskiem oraz zaświadczenie, że wszystkie części 

zamienne wypisane na liście będą dostępne przez okres 4 lat po upływie gwarancji. 

 

2.10 Materiały eksploatacyjne 

Wykonawca powinien zapewnić dostępność preparatów i materiałów eksploatacyjnych oraz 

wskazać możliwe do zastosowania zamienniki. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę materiałów eksploatacyjnych. Materiały nie 

ujęte w w/w wykazie objęte będą 28 miesięczną gwarancją Wykonawcy liczoną od daty 

podpisania protokołu odbioru po wykonaniu zobowiązań w zakresie rozruchu technologicznego 

instalacji oczyszczania ścieków. 

 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 

aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego 

wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 
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4 Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 

Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 

wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie 

powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny 

koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5 Wykonanie Robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Wymaganiami Kontraktowymi, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę: Programem Robót (Harmonogramem Robót), Projektem organizacji Robót i Programem 

Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy nie jest w pełni wyczerpujący, gdyż nie może objąć wszystkich 

szczegółów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 

kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne 

przestudiowanie wszystkich dokumentów wchodzących w skład Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

dokładne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne 

do prawidłowego przeprowadzenia Robot zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem zapisów 

zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów, wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera 

na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
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lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z kopią do Inżyniera o wszystkich brakach w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 30 dni od podpisania Kontraktu. Wykonawca 

powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robot lub 

innych czynności objętych Kontraktem. Warunkiem podstawowym, jaki Wykonawca zobowiązany jest 

spełnić realizując roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową Podczyszczalni odcieków i 

ścieków technologicznych jest jej nieprzerwana praca. 

 

5.2 Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną (w zakresie obsługi 

realizacyjnej inwestycji oraz ewentualnych opracowań projektowych) i geotechniczną. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania 

badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania rzeczywistych parametrów gruntu, itp. 

 

5.3 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie terenu Robót i wykopów winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga 

zatwierdzenia przez Inżyniera przed przystąpieniem do Robót zasadniczych. Koszt odwodnienia 

wliczony jest w cenę Kontraktową. 

 

5.4 Roboty odtworzeniowe 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora po przeprowadzonych Robotach należy odtworzyć 

uszkodzoną nawierzchnię dróg, placów i trawników do stanu pierwotnego. 

 

5.5 Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami 

Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 
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Program Funkcjonalno-Użytkowy może nie objąć wszystkich szczegółów i Wykonawca winien to wziąć 

pod uwagę przy wycenie poszczególnych Robót, planowaniu budowy, realizując Roboty czy 

kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane 

określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami.  

 

5.6 Szczególne zasady prowadzenia Robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie Robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i 

warunkami.  

− Przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości, na 

której zaprojektowano rozbudowę i przebudowę Podczyszczalni  

− Prace ziemne wykonać z należytą ostrożnością, pod nadzorem Inżyniera a skrzyżowania 

projektowanych przewodów zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i zgłosić je 

przed zasypaniem do odbioru Inżynierowi. 

− Odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać 

w tym samym miejscu w poziomie i pionie), 

− Ochronić znajdujące się na terenie inwestycji stałe znaki stabilizowanej osnowy geodezyjnej i 

punktów granicznych (Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie, usunięcie 

lub przemieszczenie), 

− Po zrealizowaniu Robót  w zakresie projektu rozbudowy i przebudowy Podczyszczalni 

odcieków i ścieków technologicznych należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 

5.7 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 

Zamawiającym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia (np. dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju) spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt. 
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Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności 

dla osób znajdujących się / pracujących na terenie zakładu „Eko Dolina” w Łężycach. Wykonawca 

odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością.  

 

6 Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej 

jakości robót. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także 

aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić PZJ do akceptacji Inżyniera, który będzie zawierać: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− opis zapewnienia warunków BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

− sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót. 

Rodzaj i częstotliwość kontroli i badań robót (dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ 

powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 

dopuszczalności, sposób udokumentowania jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej 

wykonanie).  

Program Zapewnienia Jakości musi być spójny z Projektem organizacji robót i Programem robót 

(Harmonogramem robót). 
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6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań należy uwzględnić w wartości Zamówienia. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

6.6 Projekt rozruchu, Szkolenie personelu 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Projektu rozruchu. Projekt zawierał będzie wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu rozruchu 

technologicznego całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 

Kontraktem. 

Projekt rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego i Inżyniera. O 

terminie przeprowadzenia rozruchu Wykonawca poinformuje wszystkie zainteresowane strony. 
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Wykonawca zawrze w Projekcie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 

technologii i wymagań urządzeń i instalacji. W każdym przypadku Projekt uwzględniał będzie 

wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli 

wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował 

spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Projekt, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

poprawienia i uzupełnienia Projektu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

 

Wymagania dotyczące rozruchu i szkolenia: 

− Przed zamierzonym rozpoczęciem rozruchu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i 

Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Projekt Rozruchu. 

− Wykonawca robót przeprowadzi szkolenie załogi potrzebnej do obsługi Podczyszczalni 

odcieków zarówno na etapie przekazania do obsługi w okresie przejściowym oraz przed 

przekazaniem końcowym. 

− Szkolenie powinno się odbywać na miejscu montażu poszczególnych urządzeń; 

− Szkolenia dla pracowników powinny odbywać się na stanowiskach pracy dostosowanych do 

funkcji szkolonej osoby; 

− Dla każdego rodzaju urządzenia należy przeszkolić wyznaczone przez przyszłego 

eksploatatora osoby. Program szkolenia powinien być dostosowany do funkcji szkolonej 

osoby. 

− W trakcie szkolenia należy zaznajomić szkolonych z całością procesu technologicznego na 

poziomie dostosowanym do funkcji szkolonej osoby. 

− Szkolenie musi obejmować zagadnienia dotyczące automatyki, współpracy urządzeń na 

poziomie dostosowanym do stanowiska pracy. 

− Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy, lecz gwarantujący wystarczające przygotowanie 

szkolonych osób do samodzielnej obsługi urządzeń i szkolenia reszty załogi. 

− Wykonawca winien zorganizować szkolenie dla personelu użytkownika zgodnie z programem 

szkoleń przez siebie dostarczonym. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy użytkownika czyli 

zakładu „Eko Dolina” Sp. z o. o. 

Celem szkoleń przeprowadzanych przez Wykonawcę jest zapewnienie odpowiednim pracownikom 

takich umiejętności, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami działania i obsługi, procedur 

rozruchu i wyłączania komponentów/urządzeń dostarczonych i zainstalowanych. 

Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, który wykonywał 

już podobne zadania w zbliżonych warunkach. 

Szkolenia i materiały szkoleniowe winny być w języku polskim. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

tłumaczenia i tłumaczy. Materiały szkoleniowe winny zostać przekazane w 3 egz. przyszłemu 

użytkownikowi. 
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6.7 Próby eksploatacyjne, rozruch i eksploatacja próbna 

 

Wymagania dotyczące próby eksploatacyjnej i rozruchu: 

− Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie trzy miesięcznej próby eksploatacyjnej, w 

czasie której zostanie przeprowadzony rozruch technologiczny zgodnie w wytycznymi 

przedstawionymi w opracowanym przez Wykonawcę Projekcie Rozruchu, zakończony 

uzyskaniem wymaganego efektu technologicznego. 

Rozruch mechaniczny i technologiczny powinien być przeprowadzony własnym kosztem i 

staraniem Wykonawcy (z wyłączeniem kosztów eksploatacyjnych oraz obsługi, realizowanej 

przez pracowników zakładu „Eko Dolina” Sp. z o. o.) i zakończony opracowaniem instrukcji 

obsługi obejmującej szczegółowy sposób postępowania we wszystkich porach roku, dla 

wszystkich obiektów i urządzeń wymagających rozruchu oraz pełnić będzie nadzór nad 

rozruchem prowadzonym przez dostawców urządzeń i wyposażenia a także doprowadzi do 

uzyskania Pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

− Rozruch będzie wykonany przez załogę Użytkownika, pod nadzorem Wykonawcy. 

Rozruch będzie nadzorowany przez Komisję Rozruchową powołaną przez Zamawiającego z 

udziałem kierownictwa Wykonawcy oraz przedstawicielami Zamawiającego, Użytkownika, 

Inżyniera. Celem rozruchu jest doprowadzenie do normalnej pracy całej instalacji i jej 

wszystkich elementów oraz osiągnięcie docelowych parametrów; 

− W momencie wystąpienia przez Wykonawcę o Protokół odbioru po wykonaniu zobowiązań w 

zakresie rozruchu technologicznego, Rozruch technologiczny obiektów i instalacji 

wymagających takiego rozruchu musi być zakończony uzyskaniem efektu technologicznego. 

− Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, Użytkownikowi i 

Inżynierowi szczegółowe Instrukcje obsługi i eksploatacji dla każdego obiektu/urządzenia. O 

wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

 

Wymagania dotyczące eksploatacji próbnej: 

− Po dokonaniu odbioru po wykonaniu zobowiązań w zakresie rozruchu technologicznego 

instalacji oczyszczania ścieków i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

należy przeprowadzić czteromiesięczny okres eksploatacji próbnej.   

− W okresie eksploatacji próbnej wymaga się od Wykonawcy potwierdzenia osiągnięcia 

wymaganego efektu technologicznego.  

− W celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać pomiary ilości i jakości ścieków w okresie czteromiesięcznej 

eksploatacji próbnej w odstępach dwutygodniowych (łącznie 8 badań) dla ścieków surowych, 

ścieków podczyszczonych po procesie Ultrafiltracji oraz ścieków podczyszczonych po 

procesie Nanofiltracji. 

− Przyjmuje się, że efekt technologiczny zostanie osiągnięty jeżeli 75% wyników badań, w tym 

trzy ostatnie badania potwierdzą osiągnięcie wymaganego efektu.  
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− W przypadku nie osiągnięcia w/w efektu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić program 

dochodzenia do uzyskania wymaganego efektu technologicznego, tym samym wydłużając 

okres eksploatacji próbnej do momentu osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego. 

− Eksploatacja próbna, w przypadku osiągnięcia efektu technologicznego zostanie zakończona 

podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. 

 

6.8 Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Dziennik budowy, 

3)  Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4)  Dokumenty Wykonawcy, 

5)  Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, 

Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

6)  Program Robót (Harmonogram Robót), Plan płatności, Harmonogram finansowy, 

7)  Protokół z odbiorów częściowych 

8)  Protokół odbioru po wykonaniu zobowiązań w zakresie rozruchu mechanicznego.  

9)  Protokół odbioru po wykonaniu zobowiązań w zakresie rozruchu technologicznego. 

10)  Dokumenty zapewnienia jakości, 

11)  Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12)  Wszelkie umowy prawne i uzgodnienia  

13)  Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

14)  Protokół odbioru końcowego. 

15)  Protokoły odbioru wykonania przeglądów serwisowych 

16)  Protokół odbioru pogwarancyjnego 

 

6.9 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych 

itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty 

te będą wymagane podczas Odbiorów Robót. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

 

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to 

zostanie zalecone przez Inżyniera. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej 

przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 
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wglądu na życzenie Zamawiającego 

 

 

 

7 Obmiar robót 

Dla celów sprawozdawczych Wykonawca będzie prowadził obmiar robót, w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiary będą 

przeprowadzone w sposób ciągły (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), w trakcie realizacji 

Robót. Wszystkie roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiar robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 

powykonawczych i zatwierdzony przez Inżyniera. 

Obmiary będą prowadzone przed wystawieniem Protokołu Odbioru części lub całości Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów 

informacyjno-sprawozdawczych. 

 

8 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier – wpisem do 

Dziennika Budowy. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca, co zostaje 

odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inżynier. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

8.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie 

Roboty, których Płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru Robót, Wykonawca ma obowiązek 
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poinformować z wyprzedzeniem wszystkie zainteresowane strony. Z przeprowadzonego odbioru 

należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w 

odbiorze.  

W protokole należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na 

przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

− technologie wykonanych robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu Wykonawca załączy, dokumenty wymagane przez Inżyniera potwierdzające 

zrealizowane roboty. 

Protokół odbioru częściowego Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatności częściowe. 

Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty poddane odbiorom we 

wcześniejszym okresie, Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z 

Kontraktu. 

 

8.3 Przejęcie Robót  

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór polega na finalnej ocenie zgodności 

z Kontraktem wszystkich Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Po dokonaniu 

protokolarnego odbioru po wykonaniu zobowiązań w zakresie rozruchu technologicznego, przy 

udziale komisji w składzie Zamawiający, Inżynier i Wykonawca możliwe jest dokonanie przejęcia 

Robót. 

Zamawiający dokona przejęcia Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą 

b) Recepty i ustalenia technologiczne, 

c) Dzienniki budowy (oryginał), 

d) Zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, 

e) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót Zamawiającemu  (o ile takie roboty wystąpiły), 

g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

h) Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin przejęcia Robót. 
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8.4 Pozwolenie na użytkowanie 

Po zakończeniu Robót Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, potrzebne do wystąpienia Zamawiającego w celu uzyska 

pozwolenie na użytkowanie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje 

upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych 

dokumentów. 

Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

Wykazu Cen. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 

badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 

względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w wymaganiach Zamawiającego czy też nie. 

Przyjęte pozycje obejmować mają wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 

zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz jego pełnej funkcjonalności, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technologicznej oraz technologii. 

W kwotach ryczałtowych należy między innymi (lecz nie ograniczając się do) uwzględnić: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 

robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transport na teren budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 

Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów; 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ; 

- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 

odrębnych pozycji; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Rozliczeniu będą podlegać Roboty wykonane i odebrane przez Inżyniera. Elementy robót, opracowań 

dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w Wykazie Cen nie podlegają odrębnej zapłacie i 

uważa się je za uwzględnione w stawkach wprowadzonych przez Wykonawcę do Wykazu Cen. 
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Dopuszcza się, aby Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycję 

podziału każdej kwoty ryczałtowej.  


