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Łężyce, 2014-03-28 
 
 
 
 

EKO DOLINA   SP. Z O.O. 
ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 

84-207 KOLECZKOWO 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
 

na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 Euro pn.: 
 

Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków 
technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez 

Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Sporządził SIWZ:        Zatwierdził: 
 
 
 
 



OWP-K/02/2014/Podczyszcz. 

2 

 

I. Zamawiający 
"EKO DOLINA" Sp. z o .o. 
adres siedziby: 
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99  
84-207 Koleczkowo 
tel. 58 / 672 50 00 
fax. 58 / 672 74 74  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. 
zmianami). 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2013.231). 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013.1692). 
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2013.1735). 
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz. 1458). 
 

Definicje: 
 

Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331) to jest 
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, 
b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 
c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16.02.2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331), nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, 
d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331) - na potrzeby przepisów dotyczących 
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
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Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

 

Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu 
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z 
innymi osobami, 
c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
 

Umowa o podwykonawstwo – rozumie się przez to umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem postępowania jest Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków 
technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w 
Łężycach. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

A. Wykona prace projektowe, obejmujące: 
1) Wykonanie nowych obiektów:  

a) Bioreaktor membranowy, w skład którego wchodzi:  
                   - Zbiornik Denitryfikacji, 
                   - Zbiornik Nitryfikacji, 

               - Jednostka Ultrafiltracji , 
b) Jednostka Nanofiltracji.  
c) Stacja mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu.  
d) Stacja dmuchaw. 
e) Zbiornik retencyjny ZR – w przypadku niemożności wykorzystania Osadnika 

pionowego (obiekt nr 29B) i przebudowy na Zbiornik retencyjny 
f) Rurociągi technologiczne i międzyobiektowe 

2) Przebudowę  już istniejących ,  niżej wymienionych obiektów: 
− Budynek podczyszczalni (obiekt nr 15) – w przypadku zlokalizowania w nim 

Jednostki Nanofiltracji 
− Osadnik pionowy (obiekt nr 29B) – w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że 

można istniejący obiekt przebudować i zaadaptować na Zbiornik retencyjny 
− Pompownia ścieków i koncentratu (obiekt nr 29C) 

3) Przystosowanie stacji transformatorowej ST do nowych wymagań. 
4) Przebudowę lub wymianę rozdzielnicy R15 na nową. 
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5)  Wymianę kabla zasilającego część istniejącą i nową na kabel o większym przekroju. 
6) Wykonanie nowych bądź przebudowę istniejących rurociągów międzyobiektowych  
7) Wykonanie placu manewrowego oraz drogi dojazdowej do nowych obiektów 
8) Wykonanie oświetlenia projektowanego placu manewrowego i projektowanej drogi 

dojazdowej do nowych obiektów. 
9) Dokumentację wykonawczą w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

10) Projekt technologiczny. 
B. Uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne orzeczenia administracyjne - pozwolenia, 

uzgodnienia i decyzje konieczne dla realizacji inwestycji, w tym: 
a) ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę,  
b) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie 
c) ostateczną decyzję o zmianie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego 

z dnia 01.06.2012r. [numer DROŚ-A.7322.34.2012/EC] w sprawie udzielenia „EKO 
DOLINA” Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ścieków 
przemysłowych powstałych na terenie Zakładu Zagospodarowania odpadów „EKO 
DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego. 

C. Wykona roboty budowlane niezbędne do rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków i 
ścieków technologicznych. 
D. Wykona dostawę urządzeń i materiałów do rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków 
i ścieków technologicznych,  
E. Dostarczy niezbędne oprogramowanie, w tym wizualizacyjne.  
F. Wykona Rozruch  mechaniczny i technologiczny . 
G. Przeszkoli pracowników Zamawiającego. 
H. Wykona eksploatację próbną  
I.  Wykona zobowiązania z tytułu rękojmi /gwarancji.  
J. Wykona Serwisy tj. przeglądy serwisowe i konserwacyjne wykonanej podczyszczalni odcieków i 
ścieków technologicznych . 
 

Wykonawca, zgodnie z literą D. powyżej, wyposaży laboratorium Zamawiającego, znajdujące się w 
budynku podczyszczalni (ob. nr 15) w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia analiz w celu 
bieżącej kontroli procesu oczyszczania ścieków, wraz z przeniesieniem własności tego sprzętu i 
urządzeń na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §23 ust. 1 zał. nr 7 do 
SIWZ „Wzór umowy” i zgodnie z zał. nr 12 do SIWZ „Wymagany minimalny zakres doposażenia 
podczyszczalni”.   
 
Wykonawca będzie legitymował się zawartymi i obowiązującymi umowami/ ą ubezpieczenia na 
okres od daty rozpoczęcia jej wykonywania do odbioru końcowego opisanego w § 24 ust. 1 lit. d) 
zał.nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”, na kwoty 10 000 000,00 zł dziesięć milionów 00/100) PLN, dla 
następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko 
Wykonawcy: 

a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; 
b. szkody w sprzęcie; 
c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w 

związku z wykonywaniem umowy;  
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d. nieszczęśliwe wypadki; 
e. szkody osób trzecich. 

 
 

Uwaga!  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45317400-6 Instalowanie urządzeń filtrujących 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
48150000-4 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej  
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
 

III.A. Wizja lokalna. 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, z zachowaniem 
zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak 
pozostawia możliwość dokonania wizji wyborowi Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy 
przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę. Brak przeprowadzenia wizji 
lokalnej nie powoduje żadnych skutków prawnych związanych z odrzuceniem oferty.  
 

Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego w dniu 7 kwietnia 2014r. o godz. 
12.00 czasu lokalnego.  
Wizja lokalna obejmie teren wykonywania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Podczas wizji 
lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego 
zgodnie z zapisami p. IX.  SIWZ. 
Wizja lokalna odbędzie się w: „EKO DOLINA” Sp. z o. o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 
Koleczkowo.  
Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest p Karol Mazurkiewicz, tel. nr (+48 58) 
672 50 00; fax. nr (+48 58) 672 74 74. 
Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją Terenu Zakładu ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

IV. Części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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V. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających w 
wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.  
 

VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
VII. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od podpisania umowy przy założeniu, że: 

a) prace projektowe, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, wykonanie robót 
budowlanych niezbędnych do rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków i ścieków 
technologicznych, wykonanie dostawy urządzeń i materiałów do rozbudowy i przebudowy 
podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych rozruch, dostawa niezbędnego 
oprogramowania, w tym wizualizacyjnego, wykonanie rozruchu mechanicznego i 
technologicznego, przeszkolenie pracowników oraz wykonanie eksploatacji próbnej należy 
wykonać w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy - w tym terminie odbędzie się odbiór 
końcowy; 

b) przeglądy serwisowe i konserwacyjne należy wykonać w ciągu 28 miesięcy od daty odbioru 
częściowego – rozruchu technologicznego; przeglądami serwisowymi podczyszczalnia 
będzie objęta już w terminie wykonywania eksploatacji próbnej; 

 
 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania 
tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
 

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 

(i)       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów 
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców 
składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i 
podpisania umowy), 

 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
 

a)  Wykonawca musi wykazać się realizacją robót budowlanych polegających na budowie i/lub 
przebudowie co najmniej dwóch instalacji oczyszczania ścieków składowiskowych w 
technologii MBR (biologicznego reaktora membranowego) o wydajności nie niższej niż 
100m3/dobę o wartości nie niższej, niż 5 000 000,00 zł netto każda (nie dopuszcza się 
sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami), 
obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie instalacji podczyszczania/oczyszczania 
ścieków/odcieków wraz z obiektami budowlanymi, wykonanie robót budowlanych zgodnie 
z ww. projektem oraz dostawę wraz z montażem urządzeń instalacji  
podczyszczania/oczyszczania ścieków/odcieków – w okresie ostatnich pięciu lat przed 
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i  wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) 
sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ.  

 
Zamawiający uzna doświadczenie polegające na budowie i/lub przebudowie istniejącej instalacji 
oczyszczania ścieków składowiskowych jedynie, jeżeli miała na celu wprowadzenie technologii 
MBR do istniejącego procesu technologicznego.     
 
Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 

(i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających 
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy), 

(ii)  Wykaz robót budowlanych (sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ) wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju robót, wartości 
robót, daty wykonania i miejsc wykonywania, oraz załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy złożyć jeden wspólny 
wykaz. 
Za dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, 
Zamawiający uzna: 
a) poświadczenie,  
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) 
 

(iii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 
załącznik nr4A do SIWZ;  

(iv) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje  rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów żąda: 

       - dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 



OWP-K/02/2014/Podczyszcz. 

8 

 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 
 

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzw. 
osobami Personelu kluczowego tj.: 

1) Projektant w branży sanitarnej posiadający następujące kwalifikacje: -uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności instalacyjnej, w tym wykonanie co 
najmniej jednego projektu budowy oczyszczalni ścieków, opartej na metodzie biologicznego 
oczyszczania. 

2) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje: - 
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  

3) Projektant branży elektrycznej posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co 
najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w 
specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej.  

4) Projektant branży drogowej posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do 
projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co 
najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w 
specjalności drogowej.  

5) Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od 
dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 
robót, w tym doświadczenie przy budowie oczyszczalni ścieków, opartej na metodzie 
biologicznego oczyszczania.  

6) Kierownik robót sieciowych posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od 
dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 
robót,  

7) Kierownik robót elektrycznych posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
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sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w 
robotach elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym w zakresie AKPiA.  

8) Kierownik robót drogowych posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w 
robotach drogowych.  
 

 

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem  spełnienia przez 
osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.  
 

Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. 
Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny 
koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 
pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco 
wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych 
zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając 
tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz 
ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, 
ekonomicznych i prawnych.  
 

  Posiadane przez Członków Personelu Kluczowego uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny 
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013.1409 z późn. zm.) 
oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 
2006r., poz. 578;). 
Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych 
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. 

 

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca 
wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są 
uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do 
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 
zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008r. poz. 394 z późn. zm.).  
 
 

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 
(i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. 

(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub 
przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do 
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reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy;) 
(ii)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów doi oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać 
załącznik nr 4A; 

(iii)  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje  rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda: 

       - dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

(iv)  wykaz osób Personelu kluczowego (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców 
składających ofertę wspólną), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5, 

(v) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

Wykonawca musi:  
Wykonawca musi posiadać:  
a) środki finansowe w wysokości, co najmniej 5 000 000,00 zł lub posiadać zdolność 
kredytową w wysokości, co najmniej 5 000 000,00 zł;  
b) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokumentu potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna 
wynosić minimum 10 000 000,00 zł.  
 

Przy ocenie spełniania tych warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z 
dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają 
potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego 
powyżej w niniejszym punkcie muszą być podane w PLN, a w przypadku Wykonawcy spoza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie jego kraju, przy czym przeliczenia na PLN 
Zamawiający dokona według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
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obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.  
 

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 
ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających 
wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w 
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w 
sprawie zamówienia), 

b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w 
tym celu wykorzystać załącznik nr 4A do SIWZ; 

c) Wykonawca musi dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

d) Wykonawca musi dołączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
 
Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Późniejsze wypełnienie tego 
obowiązku przez Wykonawcę (opłata polisy) nie będzie uznane za spełnienie warunku 
podmiotowego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, nawet jeżeli  później 
polisa ubezpieczeniowa zostanie przez dany podmiot opłacona, a tym samym ochrona 
ubezpieczeniowa danego wykonawcy obowiązuje będzie obowiązywała. Zgodnie z opinią 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umieszczoną na stronie 
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2138: „ Nie można, […] uznać za „opłaconą” w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin płatności jest odroczony i 
upływa po terminie otwarcia ofert. […] W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie 
wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny 
dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta 
bankowego, rachunek, itp.)”. 
  
W przypadku Wykonawców wspólnie składających oferty (konsorcjum) Zamawiający uzna 
warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku sumowania kwoty ubezpieczenia 
od każdego z konsorcjantów. 
Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego z 
konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków opisanych w SIWZ.   

 
e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
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dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie 
opisanego przez zamawiającego warunku. 

f) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje  rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów żąda: 

       - dokumentów dotyczących w szczególności: 
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda, 
następujących dokumentów: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr  3 do SIWZ 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

h) oświadczenia o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o 
ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ, lub listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; 
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6. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu pn. „Założenia wymagane do 
koncepcji wstępnej” zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 
 
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust.5 
lit. a)-g). 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5: 
1) lit. b-d i lit. f - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) lit. e) i g)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy. 
3) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 8 pkt 1) lit. a) i c) oraz VIII ust. 8 pkt 2), powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w rozdz. VIII ust. 8 pkt 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 8 pkt 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Termin wymieniony w  rozdz. VIII ust. 8. pkt 3 stosuje się odpowiednio. 
9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem. 
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Uwaga! 
Wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do 
realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, 
zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego 
zobowiązania. 
Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego 
podpisu na dokumencie. 
13. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: 
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, 
jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i 
oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W 
przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.). 
 

IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 
Zgodnie z art. 27 ustawy PZP Zamawiający przyjmuje formę pisemną przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz wszelkich informacji w niniejszym postępowaniu.  
Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą faksem i 
pocztą lub pocztą. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane 
powyżej. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

a) przesyłane pocztą lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku  zwrócenia 
po awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z upływem terminu odbioru 
pierwszego awiza, 

b) doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu. 
 

Adres do korespondencji: 
"EKO DOLINA" Sp. z o.o. 
Łężyce 
Al. Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo 
faksem: 58/672 74 74 
 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
Mariusz Zaleski    fax. 58/672-74-74, 



OWP-K/02/2014/Podczyszcz. 

15 

 

Agnieszka Borowska      fax. 58/672-74-74, 
 

XI. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcom 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych 
warunków zamówienia w formie dokumentu.  
 

XII. Wadium 
Ustala się wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie:  dwieście  tysięcy złotych 00/100)  
Wykonawca wnosi wadium: 
1. w pieniądzu, sposób przekazania: 
na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni 
ul. Śląska 23/25 
81-319 Gdynia 
nr 28124035231111000043351129 
- lub w jednej z poniżej podanych form: 
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3.  gwarancjach bankowych; 
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin 
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 
Zamawiającego. 
Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami). 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składani ofert. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2013.907 z późniejszymi zmianami), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
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art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 
2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.   
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
 1) pieniądzu; 
 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3) gwarancjach bankowych; 
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
Aby zamawiający mógł przyjąć dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, poświadczenie to 
musi: 

 zostać złożone w oryginale; 
 właściwie wskazywać podmiot zamawiający; 
 właściwie wskazywać wykonawcę składającego dokument gwarancji (w tym wymieniać 

członków konsorcjum); 
 dotyczyć danej umowy; 
 być ważne odpowiednio w terminie realizacji zamówienia (100 % zabezpieczenia) 

powiększonym o termin zwolnienia 70 % zabezpieczenia oraz powiększonym o ustalony 
okres rękojmi za wady (30% zabezpieczenia) powiększonym o termin zwrotu zabezpieczenia 
po upływie okresu rękojmi za wady ; 

 być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 
 

XIV.  Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres  30  dni od upływu ostatecznego terminu 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 

XV. Opis przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty 
1.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy 
pisemnej. 
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1.2 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.3 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
1.4 Oferta musi zawierać Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik 
nr 1, musi również zawierać zał. nr 2, 3, 4, 5 i 6, 8, 9, 10, 11,13 wymienione w SIWZ z 
wykorzystaniem załączonych wzorów (patrz. pkt XXVI. „Załączniki” w  n/n SIWZ)  jak również, 
jeżeli wynika to z oferty, załącznik nr 4A, a także w przypadku braku przynależności do grupy 
kapitałowej – musi zawierać oświadczenie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik numer 
2A – wymienione w SIWZ albo w przypadku przynależności do takiej grupy - listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku kiedy Wykonawca polega na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów to Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie pisemnego zobowiązania tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 4A. Jeżeli część 
zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców, wówczas Wykonawca może wykorzystać 
załącznik nr 1. 
1.5 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 
1.6 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć 
właściwe umocowanie prawne. 
1.7 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane w nich zawarte. 
1.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  
1.9 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  
1.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane 
jest, aby ta część została jednoznacznie opisana i oddzielona od reszty oferty. 
1.11 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.  
1.12 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na 
adres siedziby Zamawiającego: 
 

Nazwa (firma)  
Adres wykonawcy  

"EKO DOLINA" Sp. z o. o. 
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 

84-207 Koleczkowo 
„PRZETARG  - Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych 

znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
– oferta – nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2014r. godz. 14:30”. 

1.13  Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy. 
1.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: 
„ZMIANA” 
1.15 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
1.16   Za podpis Zamawiający uważa: 
a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie, którego można zidentyfikować imię i nazwisko 
osoby składającej podpis i/lub  
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b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem 
napisanym pismem komputerowym na podstawie, której można zidentyfikować imię i nazwisko 
osoby składającej podpis i/lub  
c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym 
zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki), 
d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa 
w lit. b) i/lub c). 
1.17 Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu 
podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z podpisem 
osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 
1.16 lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w punkcie 1.16 lit. 
d) również będzie traktowany przez Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem.  
 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   
(i) Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę - Konsorcjum, dodatkowo muszą 

ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca 
się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę. 

 

Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno: 
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi; 
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie; 
(c) precyzować zakres umocowania; 
(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z 

postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców; 

(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych 
Wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień 
przekazanych Pełnomocnikowi; 

(f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników. 
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.  
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli 
załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między 
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie 
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy 
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  (Konsorcjum), których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 
Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in. 
następujące postanowienia: 

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
także zrealizowanie zamówienia), 

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 
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5) określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy, 

8) jeżeli jest to potrzebne, ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 
W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający Pełnomocnika 
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w 
formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego. 
 

(ii) W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej, do oceny zasad 
reprezentacji spółek zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. W tym celu do 
oferty może zostać załączony dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty 
przez osobę ją składającą (np. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, 
pełnomocnictwo). 

 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w: 
siedzibie zamawiającego pocztą 
"EKO DOLINA" Sp. z o. o 
adres siedziby: 
 Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo  
lub osobiście:  
w budynku administracyjnym - Kancelaria (parter) – adres jak wyżej 
25.04.2014r. do godz. 14:00  
Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez 
Zamawiającego niezwłocznie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.  
2.Miejsce otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
"EKO DOLINA" Sp. z o. o 
adres siedziby: 
 Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo   
budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter) 
dnia 25.04.2014r. o godz. 14:30 
3. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 
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XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 Cena ma zostać obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy”. 
Cena oferty będzie ryczałtem i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania. Cena będzie traktowana 
jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Cena musi być podana w PLN 
cyfrowo i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem  zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności 
oferty (związania). Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 2013.385). 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia. 
 
 

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Kryteria oceny ofert 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 
waga, sposób punktowania) 
 
 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

1 Cena (C) 80% 

2 

Koszty eksploatacyjne netto dla 5 lat pracy podczyszczalni, 
wyliczone na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ, przy 
założeniu wprowadzania do podczyszczalni odcieków o ilości 
i jakości określonych w PF-U, w pkt 2.4. „Docelowa ilość i 
jakość odcieków dopływających do podczyszczalni” oraz 
odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej spełniających 
parametry jakościowe określone w PF-U, w pkt 2.5. 
„Wymagane parametry jakościowe ścieków odprowadzanych 
do sieci kanalizacyjnej”,  

      20% 

 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 
  
a) cena (waga 80 %) – w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:  
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Cena najniższa spośród wszystkich 
niepodlegających odrzuceniu ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------------------- x100% x80 pkt 
Cena w ofercie badanej 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena”, to 80. 
 

b) Koszty eksploatacyjne netto dla 5 lat pracy podczyszczalni, wyliczone na podstawie załącznika nr 
11 do SIWZ, przy założeniu wprowadzania do podczyszczalni odcieków o ilości i jakości 
określonych w PF-U, w pkt 2.4. „Docelowa ilość i jakość odcieków dopływających do podczyszczalni” 
oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej spełniających parametry jakościowe określone 
w PF-U, w pkt 2.5. „Wymagane parametry jakościowe ścieków odprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej”, (KE):   
 

Najniższe koszty eksploatacyjne spośród wszystkich  
niepodlegających odrzuceniu ofert 

KE = ------------------------------------------------------------------------------------ x100% x 20pkt 
Koszty eksploatacyjne w ofercie badanej 

 
 

Uwaga: 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty eksploatacyjne, w szczególności takie, jak: 
przeglądy i konserwacje podczyszczalni, koszty netto zużycia energii elektrycznej zużytej 
przez urządzenia podczyszczalni – do obliczeń należy przyjąć wartość 221,32 [zł/MWh], 
koszty netto zużycia wody przez podczyszczalnię – do obliczeń należy przyjąć wartość 3,52 
[zł/m3], materiały eksploatacyjne wymieniane lub remontowane, robociznę oraz koszty 
materiałów chemicznych, które Zamawiający będzie zamawiał i wymieniał we własnym 
zakresie.  
 
 

Ocena punktowa każdej ocenianej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą, 
wynikająca z sumowania liczby punktów, jakie otrzyma każda podlegająca ocenie oferta.  
 

Pi = Pi(C) + Pi(KE) 
 

gdzie:  
 

Pi(C) – liczba punktów, jakie otrzyma oceniana oferta za kryterium „Cena”; 
Pi(KE) – liczba punktów, jakie otrzyma oceniana oferta za kryterium „Koszty eksploatacyjne netto 
dla 5 lat eksploatacji podczyszczalni, wyliczone na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ., przy 
założeniu wprowadzania do podczyszczalni odcieków o ilości i jakości określonych w PF-U, w pkt 
2.4. „Docelowa ilość i jakość odcieków dopływających do podczyszczalni” oraz odprowadzania 
ścieków do sieci kanalizacyjnej spełniających parametry jakościowe określone w PF-U, w pkt 2.5. 
„Wymagane parametry jakościowe ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej”.  
 

3. Wynik 
Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą; pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
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XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty przy założeniu, że zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 
ustawy Pzp; nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.    
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. XX.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta lub żaden wykonawca nie został wykluczony a żadna oferta odrzucona. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z 
późniejszymi zmianami). 
6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do: 

a) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania, 
b) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

c) złożenia dowodu posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia 
wykonywania przedmiotu zamówienia do  odbioru końcowego opisanego w § 24 ust. 1 lit. d) 
zał.nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”, na kwoty 10 000 000,00 zł dziesięć milionów 00/100) PLN, 
dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko 
Wykonawcy: 

f. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; 
g. szkody w sprzęcie; 
h. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w 

związku z wykonywaniem umowy;  
i. nieszczęśliwe wypadki; 
j. szkody osób trzecich. 

 
 

7.  Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty 
wymienione poniżej: 

 kopie uprawnień budowlanych osób wchodzących w skład Kluczowego personelu, 
oraz  

 decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganych przez Zamawiającego 
uprawnień (obywateli państw członkowskich),  wydanej zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
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Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, lub 

 zaświadczenia właściwej okręgowej izby  o tymczasowym wpisie na członka izby w 
przypadku świadczenia usług trans granicznych osób wchodzących w skład Kluczowego 
personelu,  

 zaświadczeń o przynależności osób wchodzących w skład Kluczowego  personelu do 
właściwej Izby samorządu zawodowego (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby 
na podstawie obowiązujących przepisów). 

 
 
 

XXI. Warunki umowy 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której postanowienia zawarto we wzorze 
umowy, który stanowi załącznik nr 7. 
   
XXII. Środki ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907, z późniejszymi zmianami).(DZIAŁ VI art. 179 ÷  198g Ustawy). 
 

1. Odwołanie.  
1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami). 
1.2 jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

1.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
1.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
1.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia z 
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. IX. 
1.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 
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1.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej. 
1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej  odwołanie wnosi się: 

 w terminie 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu  zamówienia 

 w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 

2.  Skarga do sądu.  
2.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
Rozdziału 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907, z 
późniejszymi zmianami) nie stanowią inaczej. 
2.3 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego  
2.4 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
2.5 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub 
w części.   
2.6 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 

XXIII. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
oraz określenie warunków takiej zmiany.   
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym 

zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm.)  i są one możliwe w 
zakresie: 

a) Zmiany osób wskazanych w §7 ust.1 i ust.2 oraz ust. 3 (zał. nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”) z 
zachowaniem warunku opisanego w §7 ust.4 (zał. nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”).  

b) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §14.2 (zał. nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”) z 
jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §141 ust. 2 (zał. nr 7 do SIWZ „Wzór 
umowy”), w przypadku, gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany sposobu 
realizacji zobowiązań umownych przez Wykonawcę i pod warunkiem, że wiedza, 
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia 
proponowanego, nowego podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu 
zastępowanego.  

c) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane 
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub 
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uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości wykonywania 
przedmiotu zamówienia, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania 
zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu 
wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac 
powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości 
wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu 
zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy 
jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z  
zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości 
wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać  z konieczności zmiany 
sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). 

d) Zmiany terminów w związku z wstrzymaniem, opóźnieniem wykonania umowy przez 
Zamawiającego spowodowanymi wystąpieniem zdarzenia na terenie zakładu 
niezależnego od Zamawiającego (np. awaria zasilania zewnętrznego, wybuch, pożar 
itp.), które spowoduje brak możliwości prowadzenia prac przez Wykonawcę);  

e) Zmiany terminów realizacji zobowiązań umownych w przypadku opóźnień 
spowodowanych przez organy administracji publicznej; 

f) Zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych oferowanych przez Wykonawcę w 
ofercie, na rozwiązania o tych samych lub wyższych parametrach, jednak bez zmiany 
ceny i terminów wykonania umowy 

g) Zmiany parametrów efektu technologicznego wynikającej ze zmian w prawie lub 
zmiany decyzji DROŚ-A.7322.34.2012/EC wydaną przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego z dnia 01.06.2012 r. w sprawie udzielenia „EKO DOLINA” Sp. z o.o. 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ścieków przemysłowych 
powstałych na terenie Zakładu Zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w 
Łężycach, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
jednak bez zmiany ceny i terminów wykonania umowy 

h) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, 
spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub 
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną 
przez: 

 opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej, 
 akty terroryzmu, 
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż 

personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, 
 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za 
spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, 
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę 
oraz 

 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub 
długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu. 

 Żałobę narodową 
1. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 

a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub 
Zamawiający.  

b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych 
zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 
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c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 
terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 
zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.  

d) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi  tam 
opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

 

XXIV. 
Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, 
na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ). 
 
 
 
 XXV.  Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów  
1.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia; 
2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 
2010r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).  
 
 
 

XXVI. Załączniki do SIWZ 
 
       załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy 

załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w  
trybie art.22 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych 

 załącznik nr 2A - Oświadczenie wykonawcy o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której 
mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.) 

      załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych 

załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych 
 załącznik nr 4A – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia 
 załącznik nr 5 – Wykaz osób Personelu Kluczowego, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  zakresu 
wykonywanych przez nich czynności  oraz informacją do dysponowania tymi 
osobami 

 załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) 

załącznik nr 7 – wzór umowy 
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załącznik nr 8 – Założenia wymagane do koncepcji wstępnej 
załącznik nr 9 – Wykaz cen 
załącznik nr 10 – Lista proponowanych urządzeń i kart katalogowych 

       załącznik nr 11 – Koszty eksploatacyjne netto dla 5 lat pracy podczyszczalni 
       załącznik nr 12 – Wymagalny minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni   
       załącznik nr 13 – Wykaz preparatów, materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się 
       załącznik nr 14 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 załącznik nr 15 – Wymagania Ogólne stanowiące integralną część opracowania „Program 
Funkcjonalno – Użytkowy”, załącznika nr 14 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
................................                                                          
(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000,00 euro 
 

Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się 

na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
 

Niniejszą ofertę składa: 
Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Nr NIP nr REGON 
    
    

 

  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty): 
Nazwisko  
Adres  

Telefon  
Fax.  
e-mail  

 

Dane dotyczące Zamawiającego 
"EKO DOLINA" Sp. z o. o 
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99  
84-207 Koleczkowo  
 

Zobowiązania Wykonawcy: 
 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, w tym z tytułu 
przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich w zakresie opisanym w § 9 „Wzór umowy” ( zał. 
nr 7do SIWZ) za łączne wynagrodzenie ryczałtowe: 
 
netto...........................  złotych (słownie: …………………. zł), 
 
brutto,...........................  złotych (słownie: …………………. zł), na które składają się: 
 
 

a) z tytułu wykonania zobowiązań wskazanych w §1 ust.2 lit A do I „Wzór umowy” ( zał. nr. 
7 do SIWZ)  : 
 
………………………………zł netto [………………………………złotych netto ], 
 
 ………………………………zł brutto [………………………………złotych brutto ]  
 
w tym: 
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 za przeniesienie autorskich praw majątkowych 
 
………………………………zł netto [………………………………złotych netto ], 
 

  za udzielenie licencji do  oprogramowania, 
 
………………………………zł netto [………………………………złotych netto ], 
 
 
 
b) łącznie z tytułu wykonania wszystkich serwisów gwarancyjnych w okresie udzielonej 
gwarancji tj 28 miesięcy od daty odbioru częściowego bez uwag – odbioru rozruchu 
technologicznego 
 
 ………………………………zł netto [………………………………złotych netto],  
 
………………………………zł brutto [………………………………złotych brutto],  
 

W tym, z tytułu poszczególnych Serwisów w wartościach netto: 
 
l.p.  Nazwa/rodzaj przeglądu/podać 

jakiego urządzenia / elementu 
dotyczy   

Po jakim okresie lub 
godzinach pracy , itp. 
przegląd jest 
wykonywany   

Cena 
netto [zł] 

1    
2    
3    
…    

 
Koszty eksploatacyjne netto dla 5 lat pracy podczyszczalni, wyliczone na podstawie załącznika 
nr 11 do SIWZ., przy założeniu wprowadzania do podczyszczalni odcieków o ilości i jakości 
określonych w PF-U, w pkt 2.4. „Docelowa ilość i jakość odcieków dopływających do 
podczyszczalni” oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej spełniających parametry 
jakościowe określone w PF-U, w pkt 2.5. „Wymagane parametry jakościowe ścieków 
odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej” wyniosą (należy przenieść odpowiednio z załącznika 
nr 11 do SIWZ); łączne koszty eksploatacyjne netto stanowią sumę sumarycznego rocznego 
kosztu netto eksploatacji każdego roku z 5 lat eksploatacji podczyszczalni i wynoszą|: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… zł netto 
 
Ustala się termin zapłaty – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu w jego biurze w Łężycach 
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach 
miesięcznych, z dołu.  

- okres gwarancji : 28 miesięcy od daty odbioru częściowego bez uwag  - odbioru rozruchu 
technologicznego 

 
Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od podpisania umowy przy założeniu, że: 

a) prace projektowe, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, wykonanie robót 
budowlanych niezbędnych do rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków i ścieków 
technologicznych, wykonanie dostawy urządzeń i materiałów do rozbudowy i przebudowy 
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podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych rozruch, dostawa niezbędnego 
oprogramowania, w tym wizualizacyjnego, wykonanie rozruchu mechanicznego i 
technologicznego, przeszkolenie pracowników oraz wykonanie eksploatacji próbnej należy 
wykonać w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy - w tym terminie odbędzie się odbiór 
końcowy; 

b) przeglądy serwisowe i konserwacyjne należy wykonać w ciągu 28 miesięcy od daty odbioru 
częściowego – rozruchu technologicznego; przeglądami serwisowymi podczyszczalnia 
będzie objęta już w terminie wykonywania eksploatacji próbnej; 

 
 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ......................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax....................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 

Oświadczam, że wszystkie części zamienne oraz szybkozużywające się opisane w §6 ust 19 (zał. nr 
7 do SIWZ  „Wzór umowy”) dla obiektów, przedmiotu zamówienia będą dostępne przez okres 4 lat 
po upływie gwarancji.  

Zobowiązuję się wykonywać całość zamówienia w terminach określonych w umowie. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się za Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych 
zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia. 
 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do 
składania ofert. 
 

Nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w 
części: 
 

LP. Nazwa części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom / 
Nazwa (firma) podwykonawcy, na zasoby którego wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b* 

  
 

* - wypełnia Wykonawca 
 

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 
....................................., w formie: .................................................... 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione 
w gotówce): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy: 
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Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione 
niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Inne informacje Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

.................... dnia...........................2014r.                                         ……………………………………………………… 
                                                                                                     podpis Wykonawcy  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
................................                                                          
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W TRYBIE ART.22 UST.1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Przedmiot zamówienia: 

Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się 
na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 

 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................. 
 
 
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................. 
 
 
Numer telefonu:      Numer faxu:  
 
............................................................................................................................. 
  
Regon:       NIP:  
 
............................................................................................................................. 
 
 
W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w art.22 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z 
późniejszymi zmianami), dotyczące: 
 

1. Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, 
4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.  

 
 

.................... dnia...........................2014r.                                                            …………………..…..…………………… 
                                                                                                             podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 2A 

.........................................  
(pieczęć Wykonawcy)  
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA 

 W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
 

Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się 

na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
 

 
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................ 
 
 

Adres Wykonawcy:  
 

...................................................................................................................................................... 
 
 

Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:…………….. 
  
Regon: …………………………………….  NIP: ........................................................... 
 
 
 

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie należę* do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.). 
 
 
.................... dnia...........................2014r.                                           ……………………………………………………….  

                                                                                                 podpis Wykonawcy  
 
 
* Wykonawca należący do grupy kapitałowej zamiast powyższego oświadczenia musi 
dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem pełnych 
nazw oraz adresów każdego z członków grupy kapitałowej.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

.........................................  
(pieczątka Wykonawcy)  
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się 

na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
 
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................ 
 
 
Adres Wykonawcy:  
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..….. 
  
Regon: …………………………………….  NIP: ........................................................... 
 
 
 
W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na  podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami). 
 
 

 
  .................... dnia...........................2014r.                                                            ……………..………….………………… 

                                                                                                             podpis Wykonawcy  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
.........................................  
(pieczątka Wykonawcy)  

Przedmiot zamówienia: 

Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego 
przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 

 
 
 

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie co najmniej dwóch instalacji oczyszczania 
ścieków składowiskowych w technologii MBR (biologicznego reaktora membranowego) o wydajności nie niższej niż 100m3/dobę o 
wartości nie niższej, niż 5 000 000,00 zł netto każda (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi 
umowami lub zleceniami), obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie instalacji podczyszczania/oczyszczania ścieków/odcieków 
wraz z obiektami budowlanymi, wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. projektem oraz dostawę wraz z montażem urządzeń 
instalacji  podczyszczania/oczyszczania ścieków/odcieków – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
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Lp. 

Nazwa podmiotu 
realizującego dane 
zamówienie (Nazwa 
Wykonawcy lub podmiotu 
trzeciego)* 
 

Podmiot zamawiający 
(nazwa, adres, nr tel. 
do kontaktu) 

 
Rodzaj , tj. zakres , który 
obejmowały roboty 
budowlane  
 

 
 
Miejsce wykonania, tj. 
miejsce realizacji robót 
budowlanych   

  
 
Wartość netto [zł] 

Data wykonania 
 

Dowody 

1 

  
 

zaprojektowanie instalacji 
podczyszczania/oczyszczania 
odcieków składowiskowych o 
wydajności ……………..88 w 
technologii …………………….** 
wraz z obiektami budowlanymi. 
Wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z ww. projektem oraz 
dostawa wraz z montażem 
urządzeń instalacji  
podczyszczania/ oczyszczania 
odcieków składowiskowych 

   Załącznik 
nr … 

2 

  zaprojektowanie instalacji 
podczyszczania/oczyszczania 
odcieków składowiskowych o 
wydajności ……………..88 w 
technologii …………………….** 
wraz z obiektami budowlanymi. 
Wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z ww. projektem oraz 
dostawa wraz z montażem 
urządzeń instalacji  
podczyszczania/ oczyszczania 
odcieków składowiskowych 

   Załącznik 
nr … 

* W przypadku podmiotu trzeciego należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy; Wykonawca może w tym celu 
wykorzystać załącznik nr 4A; 
** wypełnia Wykonawca 

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia wskazane w tabeli zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane Zamawiający uzna: 

a) poświadczenie,  
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) 

 
 

Zamawiający uzna doświadczenie polegające na na budowie i/lub przebudowie istniejącej instalacji oczyszczania ścieków składowiskowych jedynie, jeżeli miała na celu 
wprowadzenie technologii MBR do istniejącego procesu technologicznego.     
 
 
 
 

.................... dnia...........................2014r.                                                                                                                                                 ……………………………..…………………… 
                                                                                                                                                                        podpis Wykonawcy  
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Załącznik Nr 4A  

 
.........................................  
          (pieczątka)  
 
 

Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia  
 

 
 

Ja……………………………………………………*, w imieniu ……………………………..** zobowiązuję się do  
 
oddania …………………………….*** 
 
 do dyspozycji zasobów dotyczących**** …………………………………… na okres korzystania z  
 

nich  przy wykonywaniu zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i 
ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. 

z o.o. w Łężycach 
 

 
* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie 
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby  
*** -  podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby 
**** - odpowiednio wpisać:  : wiedzy i doświadczenia i/lub potencjału technicznego i/lub  osób zdolnych 
do wykonania zamówienia i/lub zdolności  finansowych  

 
 
.................... dnia...........................2014r.                             ……………..………..………………………………………….  

                                                                        podpis osoby składającej zobowiązanie  
 
 
 
 
Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 4A występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię 
i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych 
udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają 
osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.
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Załącznik nr 5 

.........................................  
(pieczątka Wykonawcy)  
 

Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego 

przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
 

Wykaz osób Personelu kluczowego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , 
doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 
 

Imię i Nazwisko 

Wykształcenie/ 

posiadane 

uprawnienia/  

Nr upr. budowl. 

Proponowana 

rola w realizacji 

zamówienia 

Lata doświadczenia 

Podstawa 

dysponowania 

personelem 

kluczowym 

Opis doświadczenia zawodowego potwierdzający 
odpowiednio lata doświadczenia w pracy na odpowiednim 

stanowisku 
 

  

Kierownik robót 
sieciowych 

 
Posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pracy na 
stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót,  

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

  

Kierownik budowy 

Posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pracy na 
stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót, 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

  

Kierownik robót 
elektrycznych 

Posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pracy na 
stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót w robotach 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych, w tym w 
zakresie AKPiA. 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 
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Kierownik robót 
drogowych 

Posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w pracy na 
stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót, w robotach 
drogowych 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

  

Projektant branży 
sanitarnej 

Posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w 
projektowaniu, w specjalności 
instalacyjnej, w tym wykonał co 
najmniej jeden projekt budowy 
oczyszczalni ścieków, opartej na 
metodzie biologicznego 
oczyszczania 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

  
Projektant branży 
konstrukcyjno-
budowlanej 

Posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w 
projektowaniu, w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

  

Projektant branży 
elektrycznej 

Posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w 
projektowaniu, w specjalności 
elektrycznej i 
elektroenergetycznej. 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

  

Projektant branży 
drogowej 

Posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień) w 
projektowaniu, w specjalności 
drogowej. 

osoby innego podmiotu 
/ zatrudniony przez 
Wykonawcę * 

 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić (W przypadku osób innego podmiotu należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z  art.  
26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może  w tym celu wykorzystać załącznik nr 4A) 
**niepotrzebne skreślić 
 
 
   .................... dnia...........................2014r.                                                                                                                                        ……………..…………………………… 

                                                                                                                                                                                     podpis Wykonawcy  
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     ................................                                                    Załącznik nr 6 
(pieczątka Wykonawcy) 

 
Przedmiot zamówienia: 

Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się 
na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane) 
 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................. 
 
 
Adres Wykonawcy: ................................................................................................................ 
 
 
Numer telefonu:   Numer faxu:  
 
............................................................................................................................. 
  
Regon:     NIP:  
 
............................................................................................................................. 
 
 
W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych 
znajdującej się na terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
posiadają prawnie wymagane uprawnienia.  
 
 
 
 
....................... dnia...........................2014r.                                                    ……………..………..………………… 

                                                                                                             podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 7 

 
WZÓR UMOWY 

 
Umowa nr ………/……/2014 

 
zawarta w dniu ……….…..2014 r. w Łężycach pomiędzy: 
 
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, , 84-207 Koleczkowo wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030282, o kapitale zakładowym w wysokości 22 
279 100 zł, NIP 588-18-34-882, REGON 191680713, reprezentowaną przez: 
 

Cezarego Jakubowskiego – Prezesa Zarządu 
 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  
imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym nr…............, 
seria………..wydanym przez………………ważnym do dnia …………….., prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą…………….. ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej numer NIP………, REGON...................., PESEL.......................................... 
lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem……….,NIP……….., REGON..................................... kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym 
przez:.  
1…………………………………………………. 
2………………………………………………….  
 -  zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy określeniem Strony 
 

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ..................2014r. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty, została zawarta umowa o następującej treści:  
 
 

  PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pt. 
„Rozbudowa i przebudowa podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych, znajdującej się na 
terenie zakładu prowadzonego przez EKO DOLINĘ w Łężycach”  [przedmiot umowy] na warunkach 
określonych w niniejszej umowie oraz w SIWZ nr ……………….. i ofercie Wykonawcy złożonej w dniu 
……….., stanowiących kolejno załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy.  

3. W ramach przedmiotu umowy opisanego w ust.1 Wykonawca: 
B. Wykona prace projektowe, obejmujące: 

11) Wykonanie nowych obiektów:  
a) Bioreaktor membranowy, w skład którego wchodzi:  

                   - Zbiornik Denitryfikacji, 
                   - Zbiornik Nitryfikacji, 

               - Jednostka Ultrafiltracji , 
b) Jednostka Nanofiltracji.  
c) Stacja mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu.  



 

 
OWP – P/02/2014/Podczyszcz. 

 42 

d) Stacja dmuchaw. 
e) Zbiornik retencyjny ZR – w przypadku niemożności wykorzystania Osadnika 

pionowego (obiekt nr 29B) i przebudowy na Zbiornik retencyjny 
f) Rurociągi technologiczne i międzyobiektowe 

12) Przebudowę  już istniejących ,  niżej wymienionych obiektów: 
− Budynek podczyszczalni (obiekt nr 15) – w przypadku zlokalizowania w nim 

Jednostki Nanofiltracji 
− Osadnik pionowy (obiekt nr 29B) – w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że 

można istniejący obiekt przebudować i zaadaptować na Zbiornik retencyjny 
− Pompownia ścieków i koncentratu (obiekt nr 29C) 

13) Przystosowanie stacji transformatorowej ST do nowych wymagań. 
14) Przebudowę lub wymianę rozdzielnicy R15 na nową. 
15)  Wymianę kabla zasilającego część istniejącą i nową na kabel o większym przekroju. 
16) Wykonanie nowych bądź przebudowę istniejących rurociągów międzyobiektowych  
17) Wykonanie placu manewrowego oraz drogi dojazdowej do nowych obiektów 
18) Wykonanie oświetlenia projektowanego placu manewrowego i projektowanej drogi 

dojazdowej do nowych obiektów. 
19) Dokumentację wykonawczą w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

20) Projekt technologiczny. 
C. Uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne orzeczenia administracyjne - pozwolenia, 

uzgodnienia i decyzje konieczne dla realizacji inwestycji, w tym: 
d) ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 

na budowę,  
e) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie 
f) ostateczną decyzję o zmianie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego 

z dnia 01.06.2012r. [numer DROŚ-A.7322.34.2012/EC] w sprawie udzielenia „EKO DOLINA” 
Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ścieków przemysłowych 
powstałych na terenie Zakładu Zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w 
Łężycach, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

C. Wykona roboty budowlane niezbędne do rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków i 
ścieków technologicznych. 
D. Wykona dostawę urządzeń i materiałów do rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków i 
ścieków technologicznych. 
E. Dostarczy niezbędne oprogramowanie, w tym wizualizacyjne.  
F. Wykona Rozruch  mechaniczny i technologiczny zgodnie z §27. 
G. Przeszkoli pracowników Zamawiającego. 
H. Wykona eksploatację próbną zgodnie z §28.  
I.  Wykona zobowiązania z tytułu rękojmi /gwarancji.  
J. Wykona Serwisy tj. przeglądy serwisowe i konserwacyjne wykonanej podczyszczalni odcieków i 
ścieków technologicznych . 

 
 ZAMAWIAJĄCY 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 
§2  

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem wykonania przedmiotu umowy, zwłaszcza 
w zakresie jakim stanowią go roboty budowlane [montażowe]  w terminach i na zasadach 
określonych w umowie, na podstawie art. 647 i następnych  Kodeksu cywilnego oraz innych mających 
zastosowanie do niniejszej umowy, a  w  tym do:  



 

 
OWP – P/02/2014/Podczyszcz. 

 43 

1. udostępnienia Wykonawcy dokumentów i innych materiałów będących w jego posiadaniu 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o wydanie których wystąpi Wykonawca 
uzasadniając składany wniosek, na piśmie, w terminie 7 dni roboczych [poniedziałek – piątek z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy], licząc od dnia następującego po otrzymaniu 
uzasadnionego pisma Wykonawcy; 

2. przekazania protokolarnie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 19 ust.3 lit. c, 
3. udzielenia osobie wskazanej przez Wykonawcę pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia w 

imieniu  Zamawiającego postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu, udzielenia 
pozwolenia na budowę i – jeżeli będzie to konieczne - pozwolenia na użytkowanie,  

4. przekazania Wykonawcy w dacie wykonania obowiązku opisanego powyżej w pkt 2 dziennika 
budowy, 

5. wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przyłączy do mediów, 
6. zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego w terminie wskazanym w §19 ust. 3 lit. b).  
7. przeprowadzania  odbiorów w sposób opisany w §  22, 
8. dokonania płatności z tytułu należytego wykonania umowy w sposób opisany w § 24, 
9. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
10. dokonywania i potwierdzania wpisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę. 

 

Personel Zamawiającego 

§3  
1. Zamawiający wskazuje  Wykonawcy swoich przedstawicieli, reprezentujących go  w trakcie 

wykonywania umowy: 
a. Na terenie budowy, w zakresie prowadzonych robót budowlanych Zamawiającego 

reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, na którego Zamawiający 
wyznacza………………………............ Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego 
należy pełnienie nadzoru nad realizacją wykonania umowy  w zakresie  robót 
budowlanych oraz dokonanie odbioru, o którym mowa w §22 ust.1  lit. A lit c).  

a) Pan/Pani ……………………………………… jest reprezentantem Zamawiającego w zakresie 
pozostałej tj. poza robotami budowlanymi,  części umowy. [Przedstawiciel 
Zamawiającego] 

2. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych 
robót budowlanych a Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy wstrzymanie 
lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w pozostałym zakresie  zobowiązań 
umownych . 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia iinspektora nadzoru 
inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i 
postanowieniami umowy. 

 
§4 

1. Zmiana osób, których mowa w § 3 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy i 
nie stanowi zmiany umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane 
pełnomocnictwa – każdy w swoim zakresie – do podejmowania wszelkich decyzji i działań w 
granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie obejmują one 
upoważnienia do dokonywania zmian treści zawartej umowy ani zaciągania zobowiązań w 
imieniu i na rachunek Zamawiającego. 
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Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 

 
§5  

1. Od daty przekazania placu budowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z 
postanowieniem §22 ust. 5, ryzyko Zamawiającego stanowią zagrożenia powstania 
nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem 
robót), które są spowodowane: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub 
naruszeniem prawa przez samego Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy, 
podwykonawców, podmioty przez niego zatrudnione w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy,  ich personel pozostawione na terenie  Zamawiającego ani nie zapewnia ich dozoru. 

3. Od daty odbioru końcowego dokonanego zgodnie z postanowieniem §22 ust.5 aż do wystawienia 
protokołu odbioru po upływie rękojmi i gwarancji, każda szkoda powstała w robotach, 
urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej: 
a. wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień  odbioru  końcowego [ §22 ust.5 

]robót, 
b. wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia wykonywania umowy, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego, lub  
c. czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie odbioru końcowego. 

WYKONAWCA 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 
§6  

 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności  do: 
1. Wykonania przedmiotu umowy, ze starannością, jakiej można oczekiwać od doświadczonego 

profesjonalisty działającego na rynku,  zgodnie z przepisami prawa, najlepszą wiedzą 
techniczną (projektową i budowlaną) – zgodnie z postanowieniami umowy, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz jego ofertą z dnia …………. wraz z załącznikami.  

2. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, mających 
zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek 
dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowiązującego / wynikającego z 
wprowadzonych zmian. 

3. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych 
informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje 
dotyczące przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 
do: 

 przedstawienia Zamawiającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek   Zamawiającego 
istotnych założeń dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich informacji  
dotyczących  wykonywania umowy, w formie [pisemnej/ustnej] zadanej przez 
Zamawiającego, 

 bieżącego konsultowania z Zamawiającym stanu i postępu wykonywania  zobowiązań 
umownych. 

4. Przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż w terminie  przekazania mu 
prac projektowych opisanych w §1 ust.2 lit. A pkt 1)-10) w formie pisemnej [forma pod 
rygorem nieważności] harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego wykonywania 
umowy [dalej określany jako „Harmonogram”]. Harmonogram ten będzie uwzględniał  
konieczność zachowania pracy bieżącej istniejącej instalacji oczyszczania ścieków w czasie 
wykonywania umowy. Ponadto, terminy wskazane w Harmonogramie będą zakreślone z 
uwzględnieniem terminów wskazanych w §19 w taki sposób ażeby terminy tam wskazane 
zostały zachowane. Harmonogram opracowany zostanie na podstawie Wykazu Cen – 
załącznika nr …. do SIWZ i musi uwzględniać taki rozkład czasowy  wykonywania  umowy , w 
tym projektowania, dostaw oraz robót by Zamawiający w sposób nieprzerwany mógł 
prowadzić eksploatację zakładu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w 
Harmonogramie podział wypłaty wynagrodzenia w danym etapie wykonywania umowy w 
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wysokości wskazanej w §24 ust. 1, przy czym w zakresie płatności, o której mowa w §24 ust. 
1 lit. b) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 3 [trzy] części płatności w wysokościach 
częściowych i łącznej zgodnej z §24 ust.1 lit. b). Zmiana terminów wynikających z 
Harmonogramu innych niż wskazane w dziale pt. terminy (§19 umowy) nie jest zmianą 
istotną umowy. 

5. Wykonania przedmiotu umowy za cenę określoną w Ofercie będącej załącznikiem do umowy. 
6. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla 

wykonywania przedmiotu umowy sprzętu , urządzeń i materiałów. 
7. Wykonania niezbędnej dokumentacji, w tym budowlanej, wykonawczej, technicznej 

stanowiących część przedmiotu umowy w ilości wskazanej w Wymaganiach Ogólnych – 
załącznik nr ………… do SIWZ. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: 
pliki tekstowe w formacie *pdf, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie 
*dwg. 

8. Realizacji dostaw stanowiących część przedmiotu umowy  do miejsca wskazanego w        § 17 
ust.1 w dni robocze, to jest od poniedziałku do soboty w godz. od 7.30 do 14.30 z 
wyłączeniem, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia dostaw,  robót zgodnie z przepisami BHP 
oraz P/POŻ., organizacji ruchu regulaminów obowiązujących na terenie Zamawiającego , 
wymagań normy PN-EN ISO 14001: 2005 dostępnych w biurze Zamawiającego, które zostaną 
mu udostępnione na w jego wniosek.  

10. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania umowy.  

11. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy; w 
szczególności zapewnienie braku kolizji dostaw, prac budowlanych, montażowych z bieżącą 
eksploatacją zakładu prowadzonego przez Zamawiającego. 

12. Dbania o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywania 
budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od  przeszkód komunikacyjnych. 

13. Prowadzenia dziennika budowy i udostępnienia go Zamawiającemu w celu dokonywania i 
potwierdzania wpisów. 

14. Przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego zgodnie z postanowieniami 
§27 i uzyskania w trakcie rozruchu technologicznego udokumentowanego  efektu 
technologicznego opisanego w §27.  

15. Przeprowadzenia Eksploatacji próbnej  przez okres 4 miesięcy i uzyskania w  niej 
udokumentowanego efektu technologicznego opisanego w §28.  

16. Wykonywania prac budowlanych w sposób pozwalający na ciągłą eksploatację istniejącej 
instalacji oczyszczania ścieków. Niezbędne do realizacji zadania przerwy w pracy istniejącej 
instalacji powinny być jak najkrótsze i wymagają każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym 
oraz jego pisemnej zgody [forma pod rygorem nieważności] . 

17. Po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowania terenu budowy, jak również terenów 
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem 
zagospodarowania sąsiadujących terenów do stanu istniejącego w dniu przekazania palcu 
budowy w terminie nie  późniejszym niż  3 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu 
odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 lit. A pkt b). Wykonawca zobowiązany jest 
do uporządkowania zaplecza budowy w terminie 7 dni po zakończeniu Rozruchu 
Technologicznego tj. dokonaniu przez Zamawiającego odbioru, o którym mowa w 22 ust.1 lit. 
A pkt d). Nie wykonanie tego obowiązku w terminie uprawnia Zamawiającego do wykonania 
tego zobowiązania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest do zapłacenia poniesionych kosztów  terminie 7 dni od daty wystawienia 
wezwania do zapłaty. 

18. Kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do 
odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze i dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 
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19. Sporządzenia listy części zamiennych i szybko zużywających się. Lista ta będzie obejmować, 
opis, ilość i cennik tych części. Wykonawca do wniosku o zatwierdzenie 
materiału/urządzenia będzie załączał ww. zestawienie dotyczące materiału/urządzenia 
objętego wnioskiem oraz oświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na liście będą 
dostępne przez okres 4 lat po upływie gwarancji. 

20. Sporządzenia harmonogramu Serwisów uwzględniającego czynności serwisowe określone w 
instrukcji i/lub Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) oraz przekazania go 
Zamawiającemu w terminie wskazanym w §19 ust. 3 lit. i) 

21. Sukcesywnego w miarę powstawania, nie później jednak niż w terminie odbioru końcowego, 
a przy protokołach częściowych [§ 22] – wraz z  podpisaniem protokołu częściowego 
obejmującego dany element – przekazywania Zamawiającemu dokumentów (w tym 
projektów dokumentów „OT”) niezbędne do wyceny i opisu powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy aktywów, w tym: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych. W celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności 
interpretacyjnych Strony zgodnie na potrzebę niniejszej umowy przyjmują, że: 
a) za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o 

przewidywanym okresie użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdatne do 
użytku o wartości powyżej 3.500,00 zł netto. 

b) za pozostałe środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o 
przewidywanym okresie użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdatne do 
użytku o wartości poniżej 3.500,00 zł netto. 

c) za wartości niematerialne i prawne uważa się zaliczane do aktywów trwałych, prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok w szczególności: autorskie prawa 
majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, programy komputerowe, 

z zachowaniem warunku, że łączna wartość powstałych i przekazanych Zamawiającemu w 
wyniku wykonania przedmiotu umowy aktywów winna odpowiadać wynagrodzeniu 
umownemu Wykonawcy, określonemu w § 23 niniejszej umowy. W przypadku gdy w skład 
środka trwałego wchodzą części składowe i peryferyjne (zgodnie z definicjami zawartymi w 
art. 51 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2014, poz. 121) 
należy je wyszczególnić w projektach dowodów „OT” i podać ich wartość.  

22. Wyposażenia laboratorium Zamawiającego, znajdującego się w budynku podczyszczalni (ob. 
nr 15) w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia analiz w celu bieżącej kontroli 
procesu oczyszczania ścieków, wraz z przeniesieniem własności tego sprzętu i urządzeń na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §23 ust. 1.  

23. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami 
umowy.  

24. Usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
 
Personel i sprzęt Wykonawcy 

§ 7 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

spełniających wymagania określone przepisami prawa, w szczególności osobami 
wskazanymi w ofercie Wykonawcy, w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, tzw. Personel kluczowy. Kopie uprawnień członków Personelu Kluczowego, w 
tym potwierdzenie wpisu do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, stanowią załącznik nr …. do niniejszej umowy 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora  odpowiedzialnego z  jego strony za  organizację i 
całościowe wykonanie przedmiotu umowy w Pana/Panią.................................................................... 

3. Na terenie budowy  w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robót 
budowlanych Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy  tj  . Pan/Pani ……………..  

4. Każde proponowane zastąpienie osoby wskazanej w wykazie, o którym mowa w ust. 1, a 
nadto wymienionej ust. 2,ust. 3 możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i 
zdolności proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby opisanej w ust.1 i 
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stanowią zmianę umowy wymagającą zachowania formy i trybu opisanych w Postanowieniach 
końcowych .  

5. Jeżeli  Inspektor nadzoru inwestorskiego zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 
osoby opisanej w ust.1 lub innej osoby która należy do personelu Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zobowiązuje się do tego, że osoba 
ta w ciągu 1-go  dnia opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i 
związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą. 

2. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę znajdujące się na  placu budowy zobligowane są do 
posiadania odzieży ochronnej z oznakowaniem logo firmy, w której są zatrudnione. 

 
Prawa autorskie i licencje  

§9   
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentacji  

w tym np. projektu opisanego w §1 ust.2  lit. A umowy,  jak również do przekazanych  
materiałów szkoleniowych, instrukcji, dokumentacji powykonawczej Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego a Zamawiający nabywa, odpłatnie, autorskie prawa majątkowe do niej w całości, 
jak i poszczególnych jej elementów, w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot umowy – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy przedmiotu 
umowy, 

c) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. a) – publiczne prezentowanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

2. Z dniem odbioru wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentacji  w tym np. projektu 
opisanego w §1 ust.2 lit. A  umowy jak również do przekazanych  materiałów szkoleniowych, 
instrukcji, dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego a 
Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń 
przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na wykonywanie - 
względem projektów oraz pozostałej dokumentacji opisanej w §1 umowy w całości, jak i 
poszczególnych jej elementów - zależnych praw autorskich, tak przez Zamawiającego i/lub 
przez osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji 
utworów zależnych. W szczególności, Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania 
osobom trzecim, dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język 
obcy, oraz zmian, modyfikacji, adaptacji, dostosowania dokumentacji projektowej wykonanej na 
podstawie niniejszej umowy, na podstawie umów zawartych z podmiotami trzecimi, jak również 
do korzystania z tych opracowań przez podmioty trzecie wykonujące takie zmiany, modyfikacje, 
adaptacje, dostosowania jak również wykorzystania tych dzieł [ich części] w dokumentacji 
realizowanej przez te podmioty trzecie na zamówienie Zamawiającego nowej dokumentacji 
dotyczącej  działania zakładu ,lub poszczególnych  jego obiektów czy urządzeń. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania lub w sytuacji zlecenia wykonania 
dzieła lub wykonywania nadzoru autorskiego innemu podmiotowi na skutek nienależytego 
wykonywania umowy przez Wykonawcę, poprawki i uzupełnienia lub dokończenie 
wykonywania przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca nie stanowi naruszenia 
praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego roszczeń z tytułu naruszenia praw 
autorskich. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
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a) dostarczone  Zamawiającemu w ramach przedmiotu umowy opisanego w §1 programy 
komputerowe, które się na niego składają, ze względu na jego/ich oryginalny charakter, 
indywidualne cechy, stanowi/ą utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jest/są tym prawem 
chronione. 

b) Wykonawcy przysługują  do programów  opisanych w ust.1 powyżej uprawnienia 
pozwalające na udzieleniu Zamawiającemu do nich licencji w zakresie opisanym poniżej z 
prawem do sublicencji.   

5. Zważywszy na postanowienia ust.1 powyżej,  Wykonawca z dniem dokonania odbioru 
opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt a) i §22 ust.5 udziela Zamawiającemu a Zamawiający nabywa 
– odpłatnie [tj. za wynagrodzeniem opisanym w §24 ust. 1 lit. b) ] - niewyłączne, na czas 
nieoznaczony od dnia dokonania bez uwag odbioru opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt a) i §22 
ust.5, licencje do dostarczonych programów komputerowych w  następującym zakresie: 

a) Zainstalowania i jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na jedno stanowisko,  
b) Korzystania z oprogramowania poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, 

przechowywanie, wyświetlanie, uruchamianie i używanie tak przez Zamawiającego, jak i inne 
podmioty, wykonujące czynności związane z serwisem i utrzymaniem podczyszczalni 
odcieków i ścieków technologicznych tak na podstawie umów zawartych z Zamawiającym, 
jak  na podstawie przepisów prawa,    

c) tworzenia kopii bezpieczeństwa, 
d) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

oprogramowaniu aplikacyjnym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,  
e) pobierania nowych aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania/programów droga 

internetową,  
f) oprogramowania wizualizacyjnego, 
g) haseł i kodów zabezpieczających do modyfikacji aplikacji. 

6. Zamawiający w ramach licencji uzyskuje w ramach wynagrodzenia za licencje prawo do pomocy 
technicznej od Wykonawcy poprzez : 

 Adres poczty e-mail:……………….. 
 Telefonicznie pod numerem  telefonu …………….w dni robocze od poniedziałku do soboty.  

7. Wykonawca z dniem dokonania odbioru opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt a) i §22 ust.5 udziela 
Zamawiającemu a Zamawiający nabywa w okresie czasu opisanym w ust. 2 powyżej prawa do 
udzielania - bez zgody i obowiązku informowania Wykonawcy - odpłatnie lub nieodpłatnie, 
dalszych licencji [sublicencji] dla podmiotów trzecich wykonujących czynności związane z 
………………………………………….tak na podstawie umów zawartych przez te podmioty z 
Zamawiającym, jak na podstawie przepisów prawa.  

8. Wykonawca z dniem dokonania odbioru opisanego w §22 ust.1 lit. A a) 
przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa – odpłatnie [tj. za wynagrodzeniem 
wskazanym w §24 ust. 1 lit. b)] – własność podręczników oprogramowania oraz uprawnienie do 
korzystania z nich przez Zamawiającego jak i inne podmioty, zwłaszcza  wykonujące Serwis 
podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych tak na podstawie umów zawartych z 
Zamawiającym, jak na podstawie przepisów prawa, i w tym celu Zamawiający jest uprawniony do 
ich zwielokrotniania i udostępniania tym podmiotom.  

 
 Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

§10  
2. Wykonawca będzie legitymował się zawartymi i obowiązującymi umowami/ ą ubezpieczenia na 

okres od daty rozpoczęcia  jej wykonywania do końca okresu zgłaszania wad, na kwoty 
……………..,00 zł (…………… 00/100) PLN, dla następujących wypadków, które były spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; 
b. szkody w sprzęcie; 
c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w 

związku z wykonywaniem umowy;  
d. nieszczęśliwe wypadki; 
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e. szkody osób trzecich. 
3. Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca dostarczy 

Przedstawicielowi  Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty podpisania umowy 
[włącznie z tym dniem] .  

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia/polis wraz z 
dowodami opłacania składek to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli 
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu 
poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 
Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamawiającego [ Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych] , tak wcześnie jak to możliwe, o 
szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na 
jakość wykonania umowy, poniesione koszty przy  realizacji przedmiotu umowy lub termin 
wykonania umowy.  

2. Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego [Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego w zakresie robót budowlanych] do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację 
umowy, koszty lub termin jej wykonania jak też będzie współpracował przy wykonywaniu 
odnośnych poleceń Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora nadzoru. 

3. Okoliczności, o których mowa w niniejszym uregulowaniu mogą wpłynąć na zmianę treści 
umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych i dziale 
umowy pt. Postanowienia końcowe. 

 
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

§12  
1. Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego [zgodnie z 

postanowieniem §22 ust.5] Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na 
tym terenie. 

2. W okresie od odbioru dokonanego godnie z §22 ust. 5, aż do wystawienia protokołu odbioru 
pogwarancyjnego, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, 
śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy/ 
podwykonawcy/podmiotu trzeciego, ich personelu, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

 

Roboty tymczasowe i  podlegające zakryciu 

§ 13 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót/prac tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.  
2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu zostanie przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokonuje się go w formie wpisu do 
dziennika budowy. 
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Wykopaliska i odkrycia 

§14  
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w posiadanie Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru  o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z 
nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

PODMIOTY TRZECIE   

§141 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w załączniku 

nr ……. do SIWZ2, w tym  podwykonawców wskazanych nazwą w Formularzu Ofertowym, w 
zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tym załączniku jako część realizowana przez te 
podmioty.   

2. Każde proponowane zastąpienie podmiotów opisanych w ust. 1 dopuszczalne i możliwe będzie 
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 
zamówienia proponowanego, nowego  podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu 
zastępowanego. Zmiana ta stanowić będzie zmianę istotnych postanowień umowy i dokonywana 
będzie na zasadach wskazanych w § 41 umowy. 

3. W przypadku gdy  praca tych podmiotów obejmuje roboty budowlane  dodatkowo , oprócz  
wymagań opisanych powyżej w ust.2, Wykonawca musi przed dokonaniem takiej zmiany 
przeprowadzić tryb postępowania  opisany w § 16. 

4. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do żądania od 
Wykonawcy usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie spełniających 
warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca ma obowiązek usunięcia takich podmiotów i 
wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących  i  natychmiast - gwarantując ciągłość i 
terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 2 dni od żądania Zamawiającego, 
Wykonawca zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia warunki opisane w załączniku nr 
……. do SIWZ, zgodnie z procedura opisaną w ust. 2 powyżej.  

5. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1, ust.2 lub ust.3 upoważnia Zamawiającego do 
rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub - według jego wyboru i 
uznania - do naliczenia kar umownych w wysokości wskazanej w § 34 . 

 
PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY, PODWYKONAWSTWO 

§15  
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości praw/obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. Umowy skutkujące takim przeniesieniem są bezskuteczne względem 
Zamawiającego. 

2.    Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikających z 
niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania - pod rygorem nieważności – uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zakres prac, które mogą być wykonane przez podwykonawców zawarty jest w, ofercie 
Wykonawcy.  

4. Umowy,  zawierane z podwykonawcami określać zasady dokonywania odbiorów oraz 
wysokość należnego wynagrodzenia oraz  zasady płatności w sposób  spójny i zgodny z 

                                                 
1
 Paragraf zostanie zastosowany w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z możliwości opisanej w art. 26 ust. 2b 

Prawa zamówień publicznych. W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer 21 i numeracja zastosowana w umowie zostanie 
dostosowana do wprowadzonej zmiany. 
2 W rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „inny podmiot” 
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warunkami określonymi w niniejszej umowie, w szczególności co do zakresu 
wykonywanych robót/dostaw/usług , wysokości wynagrodzenia, terminów odbioru, 
płatności jak również ich treść musi  uwzględniać postanowienia §16 ust. 3 do 5. Wraz z 
umową, o której mowa w ust.1 oraz ust. 2, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i 
podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 2 dni od 
dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 
podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości, 
Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej 
powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego pisemnej informacji o  zaległości, 
a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnią powstania tej zaległości, 
Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości i 
potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a  także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy . 

7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień 
dotyczących umów z podwykonawcami, związanych z prawidłowością ich     realizacji oraz  
płatnościami, w tym także płatnościami niewymagalnymi nie później niż 3 dni od  wniosku/ 
żądania Zamawiającego.   

8. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów  
i faksów, Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz 
Przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie tj. nie później niż 2 dni od zawarcia umowy 
z podwykonawcami. 

9. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawców wskazanych Zamawiającemu w 
dokumencie opisanym w ust.1 jedynie poprzez aneks do umowy, a przypadku jeżeli jest to 
podwykonawca zobowiązań umownych, które stanowią  roboty budowlane, podwykonawca  
robót, dostaw lub usług dla tych robót – przedmiotu umowy   -  w stosunku do nich  
wymagane jest  zachowanie  procedury opisanej w §16. 

10. Korzystając z pracy podwykonawców w zakresie wykonywania części przedmiotu umowy 
będącego utworem w rozumieniu prawa - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania – 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru - od podwykonawców,  którzy uczestniczyli w 
wykonywaniu niniejszej umowy uprawnień wraz z uprawnieniem do ich dalszego 
przenoszenia na Zamawiającego, w zakresie opisanym w umowie. 

11. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za 
zaniedbania i uchybienia dokonane przez osoby, którymi posłużyli się Podwykonawcy 
wykonując umowę jest taka sama, jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się 
Wykonawca.  

12. Naruszenie któregokolwiek z zapisów niniejszego paragrafu  upoważnia Zamawiającego do 
naliczenia  kar umownych – lub wg. jego uznania i wyboru - odstąpienia od umowy z 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale kary 
umowne. 

 
§16 

1. W zakresie wykonywania umowy przy pomocy podwykonawców w części  obejmującej 
realizację wszystkich zobowiązań umownych (robót budowlanych, dostaw i usług), 
Wykonawca, musi przestrzegać wymogów opisanych w §15 ust. 4, jak również jest 
zobowiązany stosować zasady określone w ust. 2-11 poniżej. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

4. Każdy projekt umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą musi spełniać wymagania 
określone w §15 ust. 4, w  tym musi on zawierać: 
a) Dokładne wskazanie zakresu robót, dostaw i usług przewidzianych do wykonania 

przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę,  
b) Wskazanie jednoznaczne terminów (w dniach/tygodniach/miesiącach)   wykonania 

robót/prac przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kar umownych z 
tytułu zwłoki w wykonaniu tych robót/prac, przy czym nie mogą one  być dłuższe niż 
terminy  zakreślone Wykonawcy niniejszą umową i Harmonogramem na   wykonanie 
danej  roboty,  

c) Określenie kwotowo wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy  za  wykonanie danego zakresu robót/prac wyrażonego w PLN, przy 
czym nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego za  wykonanie tego samego etapu prac 

d) Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy z podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy 

5. Umowa z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może zawierać postanowień 
uzależniających: 
a) uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 
b) zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 
a) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
b) naruszających zakazy przewidziane w niniejszej umowie  

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  projektu umowy, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z 
poświadczoną za zgodność kopią zawartej umowy po podwykonawstwo przedłoży odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 
umowę w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  w 
terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Naruszenie przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę postanowień 
zawartych w ust. 1-11  upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne. 

 
 MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

§17 
1. Miejscem  wykonania umowy w zakresie opisanym w §1 ust.2 lit C – J jest Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 
Koleczkowo,  gmina Wejherowo, woj. pomorskie [RIPOK]. Jest to także miejsce przekazania i 
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odbioru dokumentacji wskazanej w §1 ust.2 lit. A oraz decyzji opisanych w jego lit. B  oraz 
miejsce spełnienia świadczenia  dla dostaw. 

2. W terminie określonym w § 19 ust. 3 lit. c, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy 
plac budowy. 

3. Na placu budowy dostępne są media: woda i energia elektryczna.  
4. Wykonawca będzie współpracował na terenie opisanym w  ust. 2 oraz współkorzystał z tego 

terenu z Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację zakładu, podmiotami 
dostarczającymi odpady, organami władzy oraz podwykonawcami, podmiotami trzecimi oraz 
ich personelem,  którym zapewni także we własnym zakresie i na własny koszt miejsce na 
zaplecze i umożliwi przyłączenie do mediów. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia inspektorowi nadzoru, Przedstawicielowi 
Zamawiającego a także wszystkim osobom upoważnionym przez nich lub Zamawiającego w 
sposób opisany w § 3, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu 
budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty/ dostawy będą wykonywane. 

6. Miejsce opisane w ust.1 stanowi także miejsce dokonywania poszczególnych odbiorów 
przedmiotu umowy. 

 
§18  

1. Wykonawca  podpisując umowę składa poniżej opisane oświadczenia i zapewnia, że każde z nich 
jest prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu zawarcia niniejszej umowy: 
a. Wykonawca jest podmiotem prawidłowo ustanowionym, zarejestrowanym i prowadzącym 

działalność zgodnie z właściwym dla niego prawem. Wykonawca posiada wszelkie 
uprawnienia oraz zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, która ustanawia dla 
Wykonawcy wiążący prawnie obowiązek wykonania jej, a także uzyskał wszelkie wymagane 
prawem zgody i zezwolenia na zawarcie i wykonanie niniejszej umowy oraz spełnił wszelkie 
warunki niezbędne do jej zawarcia i wykonania wynikające z wiążących go przepisów prawa, 

b. zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie narusza żadnych  umów lub 
zobowiązań, których stroną jest Wykonawca, ani też żadnego orzeczenia sądowego zarówno 
sądu powszechnego jak i polubownego, jak również nie narusza żadnego przepisu prawa; 

c. nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy ani nie wszczęto postępowania naprawczego lub 
tożsamego, jak również żadne z takich postępowań nie toczy się ani – zgodnie z najlepszą 
wiedzą Wykonawcy -  nie został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy; 

d. względem Wykonawcy nie toczą się postępowania egzekucyjne lub zabezpieczające, nie 
zajęto składników majątkowych Wykonawcy lub jego rachunków bankowych w stopniu 
uniemożliwiającym realizację umowy;  

e. Wykonawca posiada konieczne i odpowiednie moce przerobowe, zasoby personalne dla 
należytej , terminowej realizacji umowy. 

2. Wykonawca obowiązany jest w okresie związania niniejszą umową utrzymać stan faktyczny i 
prawny zgodny z oświadczeniami złożonymi w ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy w okresie po 
zawarciu umowy, Wykonawca poweźmie wiedzę o istnieniu faktu, czy okoliczności mogącej 
zmienić jakiekolwiek oświadczenie czy zapewnienie, Wykonawca bezzwłocznie tj. nie później niż 
2 dni od zaistnienia tej okoliczności  poinformuje pisemnie   o takim zdarzeniu Zamawiającego. 
Po otrzymaniu  takiego zawiadomienia, Zamawiający będzie mógł, w terminie 60 dni od 
otrzymania powyższego zawiadomienia od Wykonawcy, odstąpić od niniejszej umowy.  

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie służyć 
Zamawiającemu również w takim przypadku, gdy samodzielnie  tj. bez udziału Wykonawcy 
ustali, iż którekolwiek ze złożonych oświadczeń czy zapewnień Wykonawcy nie odpowiada lub 
przestało odpowiadać prawdzie, przy czym Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do 
odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od powzięcia takiej wiedzy. 

4. Wykonawca oświadcza, że  powziął wszelkie informacje dotyczące warunków, w których będą 
realizowana będzie umowa, w tym z:  zakładem Zamawiającego, powiązaniem placu budowy z 
istniejącą infrastrukturą, możliwościami urządzenia zaplecza, możliwościami zasilania w energię, 
wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił to w cenie opisanej w §23 ust. 1. 
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 TERMINY  
§19 

1. Strony postanawiają, że zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę  w 
zakresie wskazanym w §1 ust. 2 lit. A - H nastąpi nie później niż w ciągu 24 [dwudziestu 
czterech] miesięcy od daty podpisania umowy, którą to datą jest data określona na jej wstępie.  

2.  Strony postanawiają, że zakończenie przez Wykonawcę wykonania umowy w zakresie 
wskazanym w §1 ust. 2 lit. J nastąpi z upływem 28 [dwudziestu ośmiu] miesięcy od daty odbioru 
częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 lit. A pkt d) w sposób opisany w §22 ust. 5.   

3. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy : 
a. Termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej [§1 ust. 2 lit. A pkt 1-10) 

] wraz z ostatecznymi [zaopatrzonymi w stosowną klauzulę ] decyzjami wymienionymi 
w §1  ust.2 lit. B pkt a) oraz w lit. c) oraz Harmonogramu, o którym mowa w §6 ust. 4 - w 
terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, którą to jest data określona na 
jej wstępie. 

b. Termin zatwierdzenia Harmonogramu przez Przedstawiciela Zamawiającego – w 
terminie 5 dni roboczych [tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem niedziel oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy] od daty jego przedłożenia Zamawiającemu 

c. Termin przekazania placu budowy wraz dziennikiem budowy oraz wskazaniem  miejsca 
organizacji zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów: 2 dni robocze od 
przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i 
udzielającą  mu pozwolenia na budowę; 

d. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt b) tj. wykonania 
zobowiązań  wskazanych §1 ust. 2 lit. C i D, E oraz  lit. B  pkt b) – 12 miesięcy  od 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, zgodnie z ust. 3 lit. a); 

e. Termin wykonania zobowiązania opisanego w §1 ust. 2 lit. F – 3 miesiące od dokonania 
odbioru  opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt b)  zgodnie  z §22 ust.5  

f. Termin eksploatacji próbnej – przez okres 4 miesięcy po dokonaniu odbioru  opisanego 
w §22 ust.1 lit. d) zgodnie z §22 ust.5.  

g.  Termin wykonania szkolenia pracowników Zamawiającego – przez okres co najmniej 40 
godzin  przed rozpoczęciem  Rozruchu technologicznego [ §27];  

h. Termin wystąpienia  z wnioskiem o  wydanie decyzji – pozwolenie na użytkowanie – 
następnego dnia roboczego od zakończeniu robót budowlanych. 

i. Termin przekazania Zamawiającemu harmonogram Serwisów – wraz z  wnioskiem o 
dokonanie odbioru wskazanego w §22 ust. 1lit. A lit. d) 

j. Termin  rozpoczęcia przez Wykonawcę Serwisów -  od następnego dnia roboczego po 
dacie odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 lit. A pkt d) w sposób opisany w 
§22 ust. 5, w terminach wynikających z Harmonogramu Serwisów.  

4. W sytuacji stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, iż umowa jest realizowana przy pomocy podwykonawców/ dalszych 
podwykonawców niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w      § 16 
ust. 2-11, Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru inwestorskiego wstrzyma realizację 
prac realizowanych przez tego podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. W takiej  sytuacji 
wstrzymanie prac nie będzie stanowiło podstawy dla Wykonawcy do wnioskowania o wydłużenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy. W takiej sytuacji przekroczenie terminów umownych 
będzie obciążać Wykonawcę  np. w zakresie prawa do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki a 
nadto,  uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne 
 

JAKOŚĆ WYKONAWSTWA I ODBIORY 
§20  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy 
należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej (projektowej i budowlanej) 
technologicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz 
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sposobów wykonania  projektów, dostaw oraz  robót, wynikających z SIWZ –  załącznika do 
umowy oraz do osiągnięcia efektu technologicznego opisanego w §28 ust. 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyłącznie urządzeń, sprzętu, materiałów 
nowych, nieużywanych wcześniej, zgodnych ze wszelkimi obowiązującymi wymogami 
prawnymi i normami, w szczególności przepisami i normami przeciwpożarowymi, 
higienicznymi, budowlanymi i normami bezpieczeństwa, objętych gwarancją producenta.  

3. Dostarczania wyłącznie materiałów, sprzętu i urządzeń posiadających certyfikaty (w tym CE), 
atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, 
że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy zwłaszcza dotyczące 
materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie i normy, zaopatrzone dodatkowo 
w kompletną instrukcję obsługi w języku polskim.  

4. Przestrzeganie wymogów jakości w zakresie przedmiotu umowy będącym robotami 
budowlanymi nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w pozostałym 
zakresie przestrzeganie przez Wykonawcę wymogów jakości  nadzoruje Przedstawiciel 
Zamawiającego  

 
Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji 

§21  
1. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji, Przedstawiciel 

Zamawiającego [w zakresie robót budowlanych -  Inspektor nadzoru inwestorskiego] ma 
prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

2. Jeżeli dla ustalenia czy zaistniała/y wada/y niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Przedstawiciel Zamawiającego / Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie 
robót budowlanych -  ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady  nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał 
prawo żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych ,niezbędnych  i udokumentowanych, 
poniesionych faktycznie przez Wykonawcę, z tego tytułu kosztów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej 
wady osobie trzeciej, na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w 
całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
Odbiory 

§ 22 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów : 

A. Odbiory częściowe:  
a) 1 [ jeden] odbiór po wykonaniu zobowiązań opisanych w §1 ust. 2 lit.  A oraz 

§1 ust. 2 lit. B pkt a) oraz pkt c) 
b) 3 [trzy] odbiory obejmujące wykonanie zobowiązań opisanych w §1 ust. 2 lit. 

C, D i E oraz §1 ust. 2 lit. B lit. b) – odbiory zostaną przeprowadzone zgodnie z 
podziałem wykonania  tych zobowiązań wynikającym z zatwierdzonego przez 
Przedstawiciela  Zamawiającego Harmonogramu, opisanego w §6 ust. 4 

c) 1 [jeden] odbiór po wykonaniu zobowiązań opisanych w §1 ust. 2 lit. G oraz F 
– w zakresie Rozruchu Mechanicznego  

d)  1 odbiór po wykonaniu zobowiązań opisanych w §1 ust. 2 lit. F – w zakresie 
Rozruchu Technologicznego 

B. Odbiór końcowy – tj. odbiór po wykonaniu przez Wykonawcę eksploatacji próbnej 
opisanej w §1 ust. 2 lit. H  

C. Odbiory serwisowe - odbiór po wykonaniu przez Wykonawcę każdego przeglądu 
serwisowego.  

D. Odbiór pogwarancyjny- po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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2. Odbiorów opisanych powyżej w ust. 1 lit. A pkt od b) do c)  dokonuje w postaci podpisu pod 
protokołem - Inspektor nadzoru inwestorskiego. W pozostałym zakresie ( tj. odbiorów 
opisanych w ust. 1 lit. A pkt a) oraz lit. B, C i D) odbiorów dokonuje  w postaci podpisu pod 
protokołem Przedstawiciel Zamawiającego . 

3. Odbiory dokonane zostaną po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie 
opisanym w §1 ust.2 lit. A-H na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie  
danego odbioru, pod warunkiem kompletności takiego wniosku. Do przeprowadzenia tego 
odbioru stosuje się postanowienia  ust. 4 lit c oraz  ust. 5-8 niniejszego paragrafu, przy czym 
w ust. 5 słowa „końcowy”  i „końcowego” zastępuje się słowami „częściowy” i „częściowego”. 
Do  wniosku zgłaszającego  gotowość do odbioru : 

A. opisanego w §22 ust. 1 A  pkt a) – Wykonawca dołączy ostateczne [ zaopatrzone w 
stosowną klauzulę ] decyzje  wymienione w §1  ust.2 lit. B pkt a) oraz w pkt c) 

B. opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt b) – Wykonawca dołączy ostateczną [ zaopatrzoną w 
stosowną klauzulę ] decyzję  wymieniona w §1  ust.2 lit.  B pkt b)  

C. opisanego w §22 ust.1 lit. A pkt d) – Wykonawca dołączy  sprawozdanie, wraz z 
wynikiem badań, opisane w §27 ust. 8 oraz Harmonogram Serwisów 

D. opisanego w §22 ust.1 lit. B – Wykonawca dołączy opisane w §28 ust. 7 i 8  raporty z 
wszystkich badań  przeprowadzonych w Eksploatacji Próbnej. 

4. Odbiór końcowy: 
a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wykonania przedmiotu 

umowy w zakresie opisanym w §1 ust.2 lit A- H, w tym po wykonaniu szkolenia 
pracowników Zamawiającego, rozruchu mechanicznego i technologicznego i pod 
warunkiem osiągnięcia efektu technologicznego opisanego w §28 ust. 3, – a w 
przypadku nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uzyskaniu 
tego pozwolenia  - oraz po przekazaniu dokumentów opisanych w lit b. poniżej i pod 
warunkiem dokonania przez Zamawiającego w sposób opisany w §22 ust.5 
wszystkich odbiorów wymienionych w §22 ust.1 lit. A. 

b) Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Przedstawicielowi Zamawiającego:  

1) dokumentację powykonawczą wykonaną zgodnie z postanowieniami §6 pkt 
7  

2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
certyfikaty jakości, 

3) dokumentację DTR,  
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru 
robót branżowych objętych umową oraz inne dokumenty określone w 
SIWZ, będącą załącznikiem nr 1 do umowy, w tym protokoły pomiarów 
efektu technologicznego dokonywanych w okresie prób eksploatacyjnych , 

5) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem 
oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,  

6) instrukcję eksploatacji  zawierającą m.in. informacje w zakresie BHP i ppoż, 
7) książki eksploatacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń, 
8) wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykazem części 

szybkozużywających się i zamiennych, niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych,  

9) sprawozdanie z Rozruchu Technologicznego, 
10) wszystkich raportów z eksploatacji próbnej potwierdzonych i 

zaakceptowanych zgodnie  z zapisem  §28. 
11) pozostałą dokumentację wskazaną w Wymaganiach Ogólnych raz 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr …… oraz nr …. do SIWZ)  
c) Dokumentacja, o której mowa w lit. b) powyżej zostanie przekazana Zamawiającemu 

w formie i w ilości wskazanej w rozdziale 4.1. PFU, przy czym dokumentacja 
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wymieniona w lit. b)  pkt:1,3,6,7,8,9,10,11 powyżej winna również zostać przekazana 
w formie elektronicznej 

d) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni  
robocze od złożenia  kompletnego wniosku przez Wykonawcę tj. wraz z  kompletną 
dokumentacją  opisaną powyżej.  

e) Odbiór końcowy zostanie przeprowadzany komisyjnie przy udziale Przedstawiciela 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,  oraz w obecności Wykonawcy.  

5. Odbiór końcowy uważa się za dokonany jeżeli protokół odbioru końcowego został podpisany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego bez uwag .  

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady dające się usunąć, Zamawiający 
może odmówić odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia [nie dłuższy, niż 14 dni]. 
Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru ze stwierdzonymi 
wadami lub uwagami. Wykonanie przedmiotu umowy wolnego od wad musi nastąpić w 
nieprzekraczalnym terminie wskazanym w protokole. 

7. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
fakt ich usunięcia a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania, dokona 
odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują reguły opisane w 
ust.1 – 6 powyżej. 

8. W sytuacji  opisanej powyżej, jeżeli stwierdzone  wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest 
możliwa wymiana przedmiotu umowy, jego części  na wolny od wad to: 
 Jeżeli wady nie uniemożliwiają osiągnięcie efektu technologicznego wykonanego 

przedmiotu umowy, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
 jeżeli wady uniemożliwiają osiągnięcie efektu technologicznego zrealizowanego 

przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nie jest on osiągany w sposób powtarzający się, 
Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia w całości. 

9. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w 
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań 
wynikających z gwarancji w tym wykonania Serwisów.  

 
CENA I PŁATNOŚCI 

Cena Wykonawcy 
§23 

1. Zgodnie z ofertą – załącznikiem numer 2 do umowy - złożoną przez Wykonawcę w dniu …… 
2014r.  łączne wynagrodzenie ryczałtowe  netto za wykonanie niniejszej umowy  w całości, 
w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego prawa autorskich w zakresie opisanym w § 
9, wynosi ...........................złotych (słownie: ………………….zł), na które składają się: 
a) ………………………………zł [………………………………złotych]  z tytułu wykonania zobowiązań 
wskazanych w §1 ust.2 lit A do I : 
w tym: 

 za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z §9 
 
………………………………zł netto [………………………………złotych netto ], 
 

  za udzielenie licencji do oprogramowania, zgodnie z §9 
 
………………………………zł netto [………………………………złotych netto ], 
 
b) ………………………………zł [………………………………złotych] łącznie z tytułu wykonania 
wszystkich serwisów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji tj………………miesięcy,  z 
tytułu poszczególnych Serwisów w wartościach  netto: 
……………………. […………………….złotych], 
……………………. […………………….złotych], 
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……………………. […………………….złotych],3 
2. Do wartości opisanych w ust. 1 będzie doliczany podatek VAT w wysokości wynikającej z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dacie wystawienia faktury. 
3. Wynagrodzenia opisane w ust.1 (wartość netto) należne za wykonanie niniejszej umowy, 

obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,  tj. w 
szczególności uwzględniają następujące koszty: 

1. Zaprojektowania rozbudowy i przebudowy podczyszczalni odcieków i ścieków 
2. Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwoleń, uzgodnień i decyzji opisanych w §1 ust. 2  

lit. B. 
3. dostarczenia, załadunku, transportu, opakowania, ubezpieczenia w transporcie, i 

rozładunku przedmiotu umowy,  
4. przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego, 
5. przeprowadzenia eksploatacji próbnej 
6. przeszkolenia w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego, 
7. formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie, 
8. podatków i innych opłat związanych z tranzytem i importem, 
9. dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową, 
10. wyposażenia laboratorium Zamawiającego, znajdującego się w budynku podczyszczalni 

w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia analiz w celu bieżącej kontroli procesu 
oczyszczania ścieków 

11. wykonywanie napraw i czynności serwisowych zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji 
oraz załącznikiem nr 1A  do SIWZ, 

12. wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi 
4. Z uwzględnieniem  postanowienia ust.2 powyżej cena Wykonawcy nie będzie podlegała zmianom 

w trakcie obwiązywania umowy. 
5. Zapłata ceny Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 
6. Cena przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny od 

wad, wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz pod 
warunkiem osiągnięcia efektu technologicznego opisanego w §27 ust. 4 w próbach 
eksploatacyjnych i jego potwierdzenia w eksploatacji próbnej.  

 
Rozliczenia 

§24  
1. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących  częściach: 

a) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 lit. A pkt a) tj. po 
wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym  
uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznych decyzji tj. decyzji zmieniającej 
decyzję DROŚ-A.7322.34.2012/EC wydanej przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego z dnia 01.06.2012 r. w sprawie udzielenia „EKO DOLINA” Sp. z o.o. 
pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji udzielającej pozwolenia na budowę 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy 7% ceny, opisanej  w §23 ust. 1 lit. a), tj. ................... 
zł (słownie: .................................... złotych),  

b) Po dokonaniu wszystkich   3 [ trzech] odbiorów częściowych, o których mowa w §22 
ust. 1lit. A lit. b) tj. po wykonaniu robót budowlanych wraz z dostawami wskazanymi 
w §1 ust.2 lit D, oprogramowania – lit. E oraz uzyskaniu – jeżeli będzie to konieczne - 
ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie, Zamawiający wypłaci 
Wykonawcy łącznie 75% ceny, opisanej  w §23 ust. 1 lit. a) tj. ................... zł (słownie: 
.................................... złotych), w tym za licencje  udzielone na okres czasu zakreślony w 
§9  - ..............................zł. Zapłata  tej wartości nastąpi w 3 [trzech] częściach po 

                                                 
3
 Zostanie uzupełniona zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez Wykonawcę  w złożonej przez niego ofercie.  
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dokonaniu trzech odbiorów  zgodnie z ich wskazaniem w Haromonogramie 
zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz z zachowaniem warunku, 
iż każda z tych trzech części płatnych po dokonaniu odbioru wynikającego z 
Harmonogramu nie przekroczy wartości 30% z 75% ceny.  

c) Po dokonaniu obu odbiorów częściowych,  wymienionych w §22 ust. 1 lit. A pkt c) 
oraz lit. d) tj. po wykonaniu zobowiązań opisanych w §1 ust. 2  lit F i lit  G, 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy 6% ceny, opisanej  w §23 ust. 1 lit. a), tj. ................... 
zł (słownie: .................................... złotych), 

d) Po dokonaniu odbioru końcowego opisanego w §22 ust. 1 B tj. po wykonaniu przez 
Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych, w tym eksploatacji próbnej opisanej 
w §1 ust. 2 lit. H i potwierdzeniu utrzymania efektu technologicznego, za wyjątkiem 
zobowiązań z tytułu Serwisu, rękojmi i gwarancji,  Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
12% ceny, opisanej  w §23 ust. 1 lit. a), tj. ................... zł (słownie: .................................... 
złotych), 

e) Po wykonaniu każdego serwisu gwarancyjnego – płatności będą dokonywane w 
stawkach określonych w załącznikiem nr 1A  do SIWZ - Kalkulacją kosztów 
eksploatacyjnych podczyszczalni  odcieków i ścieków technologicznych - w 
wysokościach wskazanych w §23 ust.1 lit b) i  w granicach wartości łącznej tam 
opisanej. 

2. Rozliczenie, o którym powyżej nastąpi każdorazowo na podstawie faktur Wykonawcy, 
wystawionych prawidłowo oraz  zgodnie z postanowieniami umowy. Kwoty płatności będą 
określane na podstawie Harmonogramu, o którym mowa w §3 ust. 1 opracowanego na 
podstawie Wykazu Cen – załącznika nr …. do SIWZ 

3. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktur 
wystawionych prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, przy czym zapłata nastąpi pod warunkiem  spełnienia się 
okoliczności opisanych w niniejszej umowie, w tym warunków opisanych poniżej ust. 4 – ust. 
12.  

4. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury w zakresie płatności opisanych w ust. 
1 lit a)-d) jedynie po dokonaniu odpowiednio odbiorów częściowych/końcowego  w sposób 
opisany w § 22 ust.5 , tj. podpisania protokołu odbioru  częściowego/końcowego bez uwag. 

5. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury w zakresie płatności opisanych w ust 
1 lit e) jedynie po dokonaniu odbioru danego serwisu przez Zamawiającego . 

6. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy oraz 
wskazać podpisany przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół 
odbioru, którego ona dotyczy. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, zgodnie z zapisami powyżej, jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W 
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkim podmiotom, o 
których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
zobowiązania umowne w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. Za dowody zapłaty, o których mowa powyżej  w zdaniu pierwszym 
Zamawiający uzna: 

a) Wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z 
uznaniem kwoty z jednoznacznym określeniem , że  jest to zapłata z tytułu wykonania 
umowy zawartej z Wykonawcą w ramach jej podwykonawstwa. 

b) Pisemne oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy podpisane przez 
osobę umocowaną do reprezentowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy  
zawierające   jednoznaczne stwierdzenie o otrzymaniu  przez niego zapłaty za daną 
część prac, którą wykonał na podstawie zawartej umowy w ramach 
podwykonawstwa do niniejszej umowy  wraz z podaniem wysokości otrzymanego 
wynagrodzenia brutto oraz  jego oświadczenie, iż nie jest składane pod wpływem 
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groźby, błędu ani dla pozoru oraz, iż nie będzie wnosił wobec Zamawiającego 
żadnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, których się wobec niego zrzeka. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
 albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy,  
albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

14. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały 
im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1)   Zamawiającemu:  588-18-34-882  
2)   Wykonawcy: …………………………… 

 
§25 

1. Wykonawca dokona zapłaty opłat publicznoprawnych wymaganych w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy dotyczących  zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, 
pozwolenia na użytkowanie, zmiany decyzji DROŚ-A.7322.34.2012/EC wydanej przez 
Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 01.06.2012 r. w sprawie udzielenia „EKO 
DOLINA” Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego. 

2. Zamawiający dokona Wykonawcy zapłaty tych opłat na podstawie wystawionych przez niego 
faktur , do których dołączone będą dowody opłacenia tych opłat. 
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§26 
Koszty mediów ponosi Zamawiający. 

 
 ROZRUCH   

§27 
1. Po dokonaniu wszystkich odbiorów opisanych w §22 ust.1 lit. A pkt b) w sposób wskazany w 

§22 ust.5 Wykonawca we własnym zakresie, własną pracą, własnym sprzętem  przeprowadzi 
Rozruch Mechaniczny  wykonanego przedmiotu umowy jako całości oraz poszczególnych jego 
elementów.  

2. Rozruch Mechaniczny uważa się za zakończony, gdy protokół z Rozruchu Mechanicznego 
zostanie podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bez uwag. 

3. Po zakończeniu Rozruchu Mechanicznego zgodnie z ust.2 powyżej i przeszkoleniu pracowników 
Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie Rozruch Technologiczny, który  będzie wykonywany 
przez okres następujących po sobie 3 miesięcy od zakończenia rozruchu mechanicznego, 
zgodnie z ust. 2 powyżej. 

4. Celem trzymiesięcznego Rozruchu Technologicznego jest doprowadzenie do normalnej pracy 
całej instalacji i jej wszystkich elementów oraz osiągnięcie docelowych parametrów poprzez 
uzyskanie efektu  technologicznego tj.  - osiągnięcie wydajności części biologicznej 
podczyszczalni i jednostki ultrafiltracji – wydajność minimum 200 m3 /d filtratu z ultrafiltracji, 
przy spełnieniu parametrów jakościowych określonych w pkt. 2.6.1 PFU oraz,  osiągnięcie 
wydajności podczyszczalni: 140 m3/d filtratu z NF przy 70% sprawności jednostki nanofiltracji 
oraz wydajności 170 m3/d filtratu z NF przy 85% sprawności jednostki nanofiltracji, przy 
jednoczesnym spełnieniu parametrów jakościowych  określonych w pkt. 2.6.2 PFU. Szczegółowe 
wymagania dotyczące parametrów jakościowych  i ilościowych filtratu z jednostki ultrafiltracji 
oraz filtratu z jednostki nanofiltracji zostały wskazane w pkt 2.6. Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, stanowiącego załącznik nr ……….. do SIWZ. 

5. Rozruch Technologiczny  będzie wykonywany  z wykorzystaniem pracy, przeszkolonych przez 
Wykonawcę, pracowników  Zamawiającego. Rozruch prowadzi  Wykonawca, który kieruje 
pracownikami Zamawiającego, kontroluje ich prace i ja koordynuje. W czasie tego rozruchu 
pracownicy ci podlegają jego poleceniom co do sposobu pracy w zrealizowanym przedmiocie 
umowy. 

6. Wszelkie koszty prawidłowego funkcjonowania podczyszczalni w okresie Rozruchu 
Technologicznego  obciążają Wykonawcę (w tym ewentualne koszty wynikłe z konieczności  
wymiany elementów zużywających się oraz koszty materiałów eksploatacyjnych takie jak 
zakup: NaOH, H2SO4, H3PO4, dodatek węgla organicznego, itp . 

7. Wykonawca  przeprowadzi Rozruch  Mechaniczny oraz Technologiczny , opisane powyżej,  
zgodnie  z Projektem  Rozruchu zaakceptowanym  przez Przedstawiciela Zamawiającego na 
piśmie [forma pod rygorem nieważności]. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Przedstawicielowi Zamawiającego Projektu Rozruchu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni 
przed terminem planowanego rozpoczęcia rozruchu. 

8. Z wykonanego Rozruchu Mechanicznego i Technologicznego Wykonawca sporządzi  
sprawozdanie i dostarczy Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy, do sprawozdania tego 
dołączone będą:  

a) badania osiągnięcia efektu technologicznego dokonane przez niezależne, certyfikowane 
laboratorium, 

b) instrukcje obsługi obejmującej szczegółowy sposób postępowania we wszystkich porach 
roku, dla wszystkich obiektów i urządzeń wymagających rozruchu. Szczegółowe 
Instrukcje obsługi i eksploatacji dla każdego obiektu/urządzenia. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
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EKSPLOATACJA PRÓBNA 
§ 28 

1.  Po dokonaniu odbioru opisanego w §22 ust.1 lit c)  w sposób wskazany w §22 ust.5 rozpocznie 
się Eksploatacja Próbna, który  będzie trwała przez okres  następujących po sobie 4 miesięcy od  
dnia wskazanego pisemnie [forma pod rygorem nieważności]  przez Przedstawiciela 
Zamawiającego po zakończeniu Rozruchów opisanych  w §27 . 

2. Celem eksploatacji próbnej jest sprawdzenie utrzymania się efektu technologicznego w całym 
okresie eksploatacyjnym.  

3. Efektem technologicznym, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest - osiągnięcie wydajności 
części biologicznej podczyszczalni i jednostki ultrafiltracji – wydajność minimum 200m3/d 
filtratu z ultrafiltracji, przy spełnieniu parametrów jakościowych określonych w pkt. 2.6.1 PFU 
oraz - osiągnięcie wydajności podczyszczalni: 140 m3/d filtratu z NF przy 70% sprawności 
jednostki nanofiltracji oraz wydajności 170 m3/d filtratu z NF przy 85% sprawności jednostki 
nanofiltracji przy jednoczesnym spełnieniu parametrów jakościowych  określonych w pkt. 2.6.2 
PFU. Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów jakościowych  i ilościowych filtratu z 
jednostki ultrafiltracji oraz filtratu z jednostki nanofiltracji zostały wskazane w pkt 2.6.. 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

4. W celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać pomiary ilości i jakości ścieków w okresie czteromiesięcznej eksploatacji 
próbnej w odstępach dwutygodniowych (łącznie 8 badań) dla ścieków surowych, ścieków 
podczyszczonych po procesie ultrafiltracji oraz ścieków podczyszczonych po procesie 
nanofiltracji. Wszystkie badania muszą zostać potwierdzone przez laboratorium posiadające 
certyfikat PCA. Poboru prób do badań dokonuje Wykonawca we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

5. Uznaje się, że efekt technologiczny zostaje w Eksploatacji Próbnej  osiągnięty jeżeli 75% 
wyników badań, w tym trzy ostatnie badania potwierdzą osiągnięcie efektu opisanego powyżej 
w ust.3.  

6. W przypadku nie osiągnięcia w/w efektu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić program 
dochodzenia do uzyskania wymaganego efektu technologicznego, tym samym wydłużając okres 
eksploatacji próbnej do momentu osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego, zgodnie z 
postanowieniami ust. 9. 

7. Wykonawca udokumentuje dokonane pomiary i ich wynik w formie raportów z eksploatacji 
próbnej. Raporty te musza być dostarczane Zamawiającemu po każdym  dokonanym badaniu , 
najpóźniej w  dniu  następnego pobierania prób do badania , a  ostatni z raportów najpóźniej 14 
dni od pobrania prób dla tego badania. 

8. Każdy z Raportów  dostarczony zostanie Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. 
9. W przypadku nie osiągnięcia efektu technologicznego w sposób potwierdzony w ust. 5 powyżej  

Eksploatacja Próbna  ulega przedłużeniu o czas minimum 2 tygodni, przy czym łączny czas 
eksploatacji próbnej od jej rozpoczęcia nie przekroczy 8 miesięcy. W przypadku gdy w okresie 
czasu 8 miesięcy efekt nie zostanie osiągnięty, zgodnie z postanowieniami opisanymi powyżej, 
Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy i do naliczenia kar umownych zgodnie 
z §34 umowy. 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

§ 29 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w 
zakresie obsługi, utrzymania, serwisowania wszystkich urządzeń i oprogramowania 
dostarczonego w ramach umowy.  

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem Rozruchu Technologicznego 
wskazanego w §27. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim. Wykonawca przeszkoli 
co najmniej 4 osoby lecz nie więcej niż 7 osób, łączny czas trwania szkoleń  wynosi  minimum 40 
godzin , miejsce szkoleń to zakład Zamawiającego 
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3. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 5 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaże 
je uczestnikom szkolenia. (przynajmniej 4 egzemplarze w formie pisemnej w języku polskim 
oraz przynajmniej 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD). 

 
Zakończenie robót budowlanych  i przekazanie  ich do użytku 

§30 
1. Skwitowanie przez Zamawiającego z wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych 

następuje odbiorem opisanym w §22 ust.1 A lit b) dokonanym w sposób określony w §22 ust.5. 
2. Jeżeli decyzją udzielającą pozwolenie na budowę podczyszczalni odcieków i ścieków 

technologicznych nałożono zostanie obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
Wykonawca jest zobowiązany do jego uzyskania dla Zamawiającego , w tym celu Zamawiający – 
na jego wniosek udzieli osobie przez niego wskazanej pełnomocnictwa do reprezentowania 
Zamawiającego w tym postępowaniu.  

3. W sytuacji opisanej w ust.5 przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy w zakresie  robót 
budowlanych  następuje po uzyskaniu ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na 
jego użytkowanie. 

 
GWARANCJA i RĘKOJMIA  

§31   
1. Strony ustalają, że warunki rękojmi za wykonanie każdej części przedmiotu umowy zgodne będą 

z Kodeksem cywilnym . 
2. Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu, gwarancji  jakości na: 

a) wykonaną podczyszczalnię odcieków i ścieków technologicznych tak jako działającą całość 
jak i na wszystkie jej elementy, wykonane roboty, dostarczone urządzenia/sprzęt/ materiały 
- na okres 28 miesięcy licząc od odbioru wskazanego w §22 ust. 1 lit. A pkt d),  dokonanego 
zgodnie z zapisami  §22 ust. 5 -  w tym Wykonawca gwarantuje minimalną sprawność 
jednostki nanofiltracji równą 70%. 

b) za każdy wykonany Serwis - rozpoczyna bieg od daty każdego odbioru dokonanego zgodnie z 
zapisami §22 ust. 1 lit.  C i wynosi 12 mcy 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania gwarancyjne w 
następujący sposób:  
a) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 24 godzin, we 

wszystkie dni, z wyłączeniem, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, od 
powiadomienia o  zaistnieniu usterki/wady/awarii;  

b) Wykonawca w terminie nie późniejszym niż w ciągu 24 godzin, we wszystkie dni, z 
wyłączeniem, niedziel oraz świąt od powiadomienia o zaistnieniu usterki/wady/awarii 
przedstawia w formie pisemnej zakres i sposób naprawy gwarantujący usunięcie 
usterki/wady/awarii wraz z jego harmonogramem. 

c) harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego [forma pisemna pod rygorem 
nieważności]; 

d) usunięcie usterki/wady/awarii następować będzie w terminie uzgodnionym pisemnie z 
Zamawiającym [rygor nieważności]. 

e) potwierdzeniem usuniętej wady/usterki/awarii jest protokolarne skwitowanie Wykonawcy 
przez Zamawiającego z usunięcia wad. 

4. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, wymiany w tym również dojazdu bądź 
transportu do miejsca wskazanego w pkt 7 poniżej, ponosi Wykonawca. 

5. W celu wykazania wysokości rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych w trakcie okresu 
gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w akredytowanym laboratorium, na 
własny koszt, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu raz na kwartał badania chemicznego 
ścieków surowych obejmujące: CHZT, NH4

+ i Cl-. Połowa objętości pobieranych przez Wykonawcę 
próbek ścieków surowych przekazywana będzie Zamawiającemu, celem potwierdzenia wyników 
analiz w wybranym przez Zamawiającego laboratorium – w przypadku niezgodności w wynikach 
badań rozstrzygające będą wyniki badań uzyskane przez Zamawiającego. W przypadku gdy 
uzyskane wyniki badań wykażą przekroczenia, Zamawiający, po ustaniu zakłóceń 
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technologicznych, dokona ich ponownej weryfikacji.  W przypadku braku wykonania przez 
Wykonawcę badań chemicznych, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, przyjmuje się, iż 
jakość ścieków surowych nie przekroczyła maksymalnych wartości wskaźników surowych, o 
których mowa w §34 ust. 3 lit. j). 

6. Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, 
Wykonawca będzie na własny koszt odbierał przedmiot  umowy – jego część/elementy -  w celu 
jego naprawy lub wymiany na wolny od wad z miejsca wskazanego w §17 ust.1 i do tego miejsca 
będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych.  

8. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia naprawy uzgodnionego z 
Zamawiającym o  co najmniej 7 dni, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. W takiej 
sytuacji,  Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty w terminie nie późniejszym niż 
14 dni od daty wezwania do zapłaty. Usunięcie wad przez inny podmiot nie zwolni Wykonawcy 
z odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji. 

9. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w pierwszej kolejności potrącony z 
udzielonego zabezpieczenia. W przypadku, gdyby wysokość udzielonego zabezpieczenia nie 
wystarczyła całkowicie na pokrycie kosztów usunięcia wady przez osobę trzecią Zamawiający 
może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku i jego zwrotu w tej części. 

10. Jeżeli stwierdzone wady nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie a wada jest wadą istotną Zamawiający może odstąpić od 
umowy albo może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku i żądać jego 
zwrotu w tej części. 

11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania uprawnień/obowiązków z tytułu 
gwarancji. 

12. Zgłoszenia z tytułu gwarancji doręczane będą  faksem zgodnie z  działem Pt. Powiadomienia. 
Wezwania Zamawiającego dotyczące wad przedmiotu umowy, mogą zostać zgłoszone na piśmie 
lub faksem (dowodem doręczenia jest potwierdzenie nadania bez błędu). 

 
SERWISY 

§ 32 
1. Wykonawca będzie wykonywał tzw. Serwisy tj. przeglądy serwisowe i konserwacyjne 

podczyszczalni, jak i poszczególnych jej elementów zgodnie z  zapisami SIWZ  w okresie  
wskazanym w §19 ust.2. 

2. W czasie wykonywania Serwisu tj. przeglądów i konserwacji, sporządzane będą protokoły 
stwierdzające  faktycznie zrealizowane zobowiązania umowne w tym zakresie. [protokoły z 
serwisowania]. 

3. Koszty części i materiałów wymienianych podczas serwisów obciążają Wykonawcę -  w tym w 
szczególności koszt wymiany membran. 

4. Serwis będzie wykonywany na podstawie harmonogramu o którym mowa w §6 ust. 20, w 
następujący sposób:  

a) bez wezwania ze strony Zamawiającego - po upływie terminu, w którym czynności 
serwisowe dla danego urządzenia/części powinny zostać przeprowadzone,  

b) po wezwaniu Zamawiający – po upływie liczby godzin pracy danego urządzenia dla 
którego powinien zostać wykonany przegląd okresowy.  

5. Protokoły z serwisowania wystawiane zgodnie z niniejszym paragrafem, wystawiane są w celu 
dokonania rozliczeń części wynagrodzenia opisanej w §23 ust.1 lit b), za wykonanie przez 
Wykonawcę umowy w zakresie Serwisu  i potwierdzają one faktyczne  wykonanie każdego z 
serwisów. 

6. Protokoły serwisowania  będą wystawiane przez Wykonawcę po każdym wykonaniu serwisu i 
obejmują faktyczną realizację czynności Serwisu. Wymagają one dla swojej skuteczności: 

 zachowania formy  pisemnej, 
 potwierdzenia bez uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego  
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ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

Odszkodowania 
§ 33 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca  będą ponosili 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.  
 
Kary umowne 

§ 34 
1. Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w  

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego 10%  ceny netto opisanej w § 23  ust.1.  

2. Kara umowna opisana  w  ust. 1 nie dotyczy przypadku gdy odstąpienie od umowy  następuje w 
sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. W tej sytuacji Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych w następujących 
przypadkach: 

a) Za brak utrzymania w okresie eksploatacji próbnej efektu technologicznego zgodnie z §28 
ust. 5 - w wysokości 0,1% wartości  opisanej w § 24 ust.1 lit. d),  za każdy dzień braku 
wystąpienia efektu technologicznego. 

b) Za naruszenie przez Wykonawcę  któregokolwiek z postanowień  §6, §15, §18, w wysokości 
0,1% wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy przypadek naruszenia; 

c) Za naruszenie przez Wykonawcę  któregokolwiek z postanowień  §8 ust. 2, w wysokości 
0,01% wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy przypadek naruszenia; 

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §19 ust. 3 lit. a) - w 
wysokości 0,1%  wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy dzień zwłoki, 

e) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §19 ust. 3 lit. b) i lit. c) 
- w wysokości 0,1%  wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy dzień zwłoki 

f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §19 ust. 3 lit. d) - w 
wysokości 0,1%  wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy dzień zwłoki 

g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §19 ust. 3 lit. e) - w 
wysokości 0,1%  wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy dzień zwłoki 

h) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy innych niż 
wskazany powyżej w lit. a)-g), dla których w umowie zakreślone są terminy, w wysokości 
0,1% wartości opisanej w § 23 ust.1 za każdy dzień 

i) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy - w wysokości 
10 % wartości opisanej w § 23 ust 1. 

j) W przypadku przekroczenia wysokości kosztów eksploatacyjnych przedstawionych przez 
Wykonawcę w ofercie – kalkulacji kosztów (załącznik nr 2 do umowy) powyżej 10%, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotnej różnicy 
pomiędzy kosztami rzeczywistymi w wysokości brutto  a kosztami zadeklarowanymi w 
ofercie w wartości brutto – za każdy przypadek w okresach 12-miesięcznych (po 12 i po 24 
miesiącach eksploatacji). Nie dotyczy to tych przypadków (terminu, w którym doszło do 
przekroczeń) gdy jakość ścieków surowych przekracza maksymalne wartości wskaźników: 
CHZT, NH4

+ i Cl - określone przez Zamawiającego w PFU pkt. 2.4. lub wartości wskaźników: 
CHZT, NH4+ i Cl- wynikające z bilansu sporządzonego przez Wykonawcę, przyjęte do 
projektowania, jeśli są wyższe niż określone w PFU. Wysokość rzeczywistych kosztów 
eksploatacyjnych w trakcie okresu gwarancyjnego będzie ustalana zgodnie z 
postanowieniami §31 ust. 5. 

k) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości  0,1% wartości opisanej w § 
23 ust.1  za każdy przypadek  
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l) W sytuacji  nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,1% wartości 
opisanej w § 23 ust.1  za każdy przypadek  

m) W przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany,  w wysokości  0,1% wartości opisanej w § 23 ust.1  za 
każdy przypadek  

n)  W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. w 
wysokości  0,1% wartości opisanej w § 23 ust.1  za każdy przypadek . Kara ta może być 
nakłada wielokrotnie aż do czasu dokonania zmiany  umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty. 

o) W przypadku nie złożenia lub nie przedłużenia złożonego zabezpieczenia należytego 
wykonywania umowy - w wysokości 0,1 % wartości netto ceny   opisanej w §23 ust.1 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary 
umownej na zasadach ogólnych. 
5. Zapłata kar umownych nastąpi  terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

 
 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 35  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie……………………… . 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:  

a) ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej, opisanej w § 23 ust. 1. 
b) wniesione zostaje najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwolnione 
w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia dokonania odbioru końcowego w sposób opisany w §20. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 
 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 36 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w  całości lub części , w przypadkach przewidzianych przez 
ustawy Prawo zamówień publicznych , jak  również  kodeks cywilny dla umowy o dzieło, umów 
wzajemnych .  
2. Zamawiający może ponadto, odstąpić od umowy w całości lub części, ze skutkiem  - wg jego 
wyboru ex tunc lub ex nunc – w następujących  sytuacjach: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego [dla robót budowlanych] wstrzymuje lub jest w zwłoce z wykonaniem 
zobowiązań umownych na co najmniej  okres łączny 7 dni, 
2) Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy 
niż 30 dni, 
3) Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub grozi mu  stan upadłości, 
4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 
5) w sytuacji opisanej w  §15, 
6)  w sytuacji opisanej w  §16, 
7) w sytuacji opisanej w  §18, 
8) w sytuacji opisanej w  dziale pt. Podmioty trzecie  
9) w sytuacji wystąpienia siły wyższej po spełnieniu się warunków opisanych w ust.4 poniżej, 
10) w sytuacji opisanej w  §28 ust. 9, 

W terminie do 60 dni od daty uzyskania wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 
3. Niezależnie od przypadków określonych w ust.2 Zamawiający może odstąpić od umowy w 
przypadku określonym w art. 145 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 
4. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, 
o której mowa w §41 ust. 7 lit. i) Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia 
zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż 
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jeden miesiąc, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i 
odszkodowań z tego tytułu..  
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji wykonania przedmiotu umowy  w trybie natychmiastowym oraz – jeżeli rozpoczęto 
wykonywanie robót budowlanych -  zabezpieczenia. a następnie opuszczenia placu budowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie znajdujące się na terenie Zamawiającego materiały, 
urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. 
8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podania przyczyny 

podjęcia swojej decyzji. 
 

§37 
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  wykonanego przedmiotu umowy wg 
stanu na dzień odstąpienia. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza prawidłowość inwentaryzacji, tj. zgodność ze stanem 
faktycznym oraz wskazana tam wartość wykonanych prac składających się na przedmiot umowy,  
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt. Jeżeli 
Przedstawiciel Zamawiającego na piśmie [forma pod rygorem nieważności] zaakceptuje 
dostarczoną inwentaryzację, stanowi ona podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami. 
Jeżeli zaś Przedstawiciel Zamawiającego jej nie zaakceptuje [ w całości lub w części] znajduje 
zastosowanie ust. 3 poniżej. Milczenie tj. brak akceptacji w terminie 10 dni od daty jej 
przedłożenia  stanowi odmowę akceptacji  

3. Jeżeli, z przyczyn które wystąpiły po stronie Wykonawcy, w ciągu 10 dni roboczych od 
odstąpienia nie przystąpiono do sporządzenia inwentaryzacji prac lub w ciągu 10 dni roboczych 
od daty rozpoczęcia inwentaryzacji  nie zakończono jego sporządzenia w sposób podany wyżej,  
lub  w tym czasie  Zamawiający odmówił jej akceptacji, to stan zaawansowania  prac  zostanie 
określony przez Zamawiającego i będzie on stanowił podstawę rozliczenia między Stronami. 

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 
umowy, jej rozwiązanie. 

 
 POWIADOMIENIA  

§38 
Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem 
umowy  w zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy  jak również w sposób 
opisany poniżej tj. w § 39. 

 
§39  

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy  oraz 
dotyczących interpretowania umowy [ za wyjątkiem  robót budowlanych składających się na 
przedmiot umowy, w których komunikowanie odbywa się poprzez zapisy w dzienniku 
budowy] odbywać się będzie poprzez – w zakresie robót budowlano montażowych - zapisy w 
dzienniku budowy, a w pozostałym zakresie w drodze korespondencji pisemnej 
wykonywanej w sposób opisany w ust. 2 -4 poniżej. 

2. Wszelka korespondencja  w zakresie opisanym w  ust.1 dla swojej skuteczności sporządzane 
będą w języku polskim i wysyłana pocztą lub faksem na następujące adresy: 

 
  Dla Zamawiającego: 

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 
84 – 207 Koleczkowo 
tel. 058/672 50 00 
fax. 058/ 672 74 74 
e-mail: ekodolina@ekodolina.pl 

mailto:ekodolina@ekodolina.pl
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Dla Wykonawcy 
………………………….. 
.............. ………………… 
ul.......................................... 
tel; +48 prefix ..…………………... 
fax +48 prefix .................................. 
 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres , numery wskazane powyżej. 
4. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

1) przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku  zwrócenia 
listu poleconego – z dniem upływu terminu odbioru pierwszego awiza, 

2) doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu, 
3) w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną w dniu – dacie potwierdzenia  

dostarczenia wiadomości. 
5. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, numerów , a niewykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery podane w ust. 1 jest 
skuteczne. 

 
Dokumentacja budowy 

§ 40 
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 

budowy w formie zgodnej z Prawem budowlanym: 
a. dziennik budowy, 
b. dokumentację powykonawczą. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§41 
2. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla celów przejrzystości i nie mają 

one wpływu na jej interpretację. 
3. Niniejsza umowa podlega prawu Zamawiającego tj. prawu polskiemu, a zwłaszcza przepisom  

prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego  - szczególnie dotyczące umów wzajemnych i 
umowy o dzieło – kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w języku polskim.  
5. Językiem wszelkich komunikatów (informacji, oświadczeń) dotyczących umowy, jej wykonania 

jest język polski.  
6. Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy za 

nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za uchylone, a 
pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne chyba że z 
okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieskutecznością, umowa nie zostałaby 
zawarta. Niezależnie od powyższego, Strony przystąpią następnie do negocjacji w dobrej wierze 
mających na celu uzgodnienie treści i zadowalające dla obu Stron i które zastąpi postanowienie 
uznane za nieważne lub niewykonalne, przy czym to nowe postanowienie będzie spełniać cele 
określone niniejszą umową w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. 

7. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może zostać zinterpretowany przez  Strony umowy przy 
zastosowaniu wykładni rozszerzającej  niezgodnej z celem zawarcia umowy i nie będzie stanowić  
dla żadnej ze Stron podstawy do występowania z roszczeniami przekraczającymi zapisy niniejszej 
umowy, Dokonując wykładni umowy Strony będą stosowały przepis art. 65 Kodeksu cywilnego.  

8. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w zakresie następujących istotnych postanowień: 
i) Zmiany osób wskazanych w §7 ust.1 i ust.2 oraz ust. 3 z zachowaniem warunku opisanego w 

§7 ust.4.  
j) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §14.1 z jednoczesnym zachowaniem warunku 

opisanego w §141 ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany 
sposobu realizacji zobowiązań umownych przez Wykonawcę i pod warunkiem, że wiedza, 



 

 
OWP – P/02/2014/Podczyszcz. 

 69 

doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia 
proponowanego, nowego podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu zastępowanego.  

k) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane 
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub 
uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości dostaw, terminów 
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy 
będzie to wynikać  z konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w 
przypadku  nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany 
polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod 
warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez 
podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub 
uzasadniona jego interesem związanym z  zachowaniem ciągłości pracy, terminów 
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie 
to wynikać  z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). 

l) Zmiany terminów w związku z wstrzymaniem, opóźnieniem wykonania umowy przez 
Zamawiającego spowodowanymi wystąpieniem zdarzenia na terenie zakładu 
niezależnego od Zamawiającego (np. awaria zasilania zewnętrznego, wybuch, pożar itp.), 
które spowoduje brak możliwości prowadzenia prac przez Wykonawcę);  

m) Zmiany terminów realizacji zobowiązań umownych w przypadku opóźnień 
spowodowanych przez organy administracji publicznej; 

n) Zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych oferowanych przez Wykonawcę w 
ofercie, na rozwiązania o tych samych lub wyższych parametrach, jednak bez zmiany 
ceny i terminów wykonania umowy 

o) Zmiany parametrów efektu technologicznego wynikającej ze zmian w prawie lub zmiany 
decyzji DROŚ-A.7322.34.2012/EC wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
z dnia 01.06.2012 r. w sprawie udzielenia „EKO DOLINA” Sp. z o.o. pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ścieków przemysłowych powstałych na 
terenie Zakładu Zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, jednak bez 
zmiany ceny i terminów wykonania umowy 

p) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, 
spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub 
okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną 
przez: 

 opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej, 
 akty terroryzmu, 
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż 

personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, 
 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za 
spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów 
radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę 
oraz 

 katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub 
długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu. 

 Żałobę narodową 
9. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 

e) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub 
Zamawiający.  

f) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych 
zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 

g) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 
terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 
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wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 
zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.  

h) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi  tam 
opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

10. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
11. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej umowy a załącznikami do niej (w tym 

SIWZ, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Warunków Ogólnych) – za wiążące uznać należy 
postanowienia niniejszej umowy  następnie a w kolejności: 
a) umowa 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
c) Program Funkcjonalno-Użytkowy 
d) Warunki Ogólne 

12. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby  Zamawiającego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

 
 

14. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
A. załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków    Zamówienia nr OWP-…………., 
B. załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………...2014 r.,  

 
 

 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 8 

 
ZAŁOŻENIA WYMAGANE DO KONCEPCJI WSTĘPNEJ 

 
Wykonawca w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego opisane szczegółowo w 

Programie Funkcjonalno Użytkowym  i Wymaganiach Ogólnych musi przedstawić wstępną 

koncepcję, obejmującą przynajmniej niżej wymienione elementy:  

 

I. Część opisowa koncepcji:  

 

1) Opis projektowanej rozbudowy podczyszczalni: 

a) opis procesu oczyszczania ścieków, w tym:  

- szczegółowy opis poszczególnych etapów procesu, 

- opis procesu odwadniania i zagospodarowania osadu nadmiernego, 

b) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacji, 

2) Obliczenia bilansowe przepływu ścieków i stężeń zanieczyszczeń na poszczególnych 

etapach procesu oczyszczania z podaniem założonych wyników.  

3) Obliczenia projektowe technologiczne, w tym kubatura zbiorników i wydajność 

projektowanych instalacji, 

4) Obliczenia ilości materiałów eksploatacyjnych wymaganych dla prowadzenia procesu, z 

podaniem rodzaju i ilości materiałów zużywanych w kolejnych 5 latach eksploatacji.  

5) Wyliczenie kosztów eksploatacji instalacji w okresie pięciu lat z podaniem 

przewidywanych kosztów dla każdego roku na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ.  

Koszt należy podać w przeliczeniu na 1m
3
 ścieku oczyszczonego, odprowadzonego do 

kanalizacji miejskiej.   

6) Wykaz projektowanych maszyn, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia z podaniem 

przynajmniej typu urządzenia, mocy zainstalowanej itp. (przygotowany według zał. nr 10 

do SIWZ „Lista proponowanych urządzeń i kart katalogowych”). 

Wykaz urządzeń musi zawierać również listę proponowanych urządzeń pomiarowych, 

sterowniczych i regulacyjnych i ich dane techniczne.  

7) Charakterystyka stosowanych materiałów, w tym materiałów służących do zabezpieczenia 

zbiorników przed korozyjnym oddziaływaniem ścieków. 

8) Lista personelu do zatrudnienia z wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz 

przypisanych stanowisk pracy. 

 

II. Rysunki.  

 

1) Schemat technologiczny.  

2) Rysunek ideowy wskazujący przewidywaną lokalizację projektowanych zbiorników, 

urządzeń i sieci oraz innych elementów projektowanej instalacji.  

3) Schematy ideowe instalacji elektrycznych, sterowania oraz jeżeli wystąpi taka 

konieczność – wentylacji (System automatycznego sterowania musi realizować funkcje 

wizualizacji, obsługi, rejestracji, usuwania zakłóceń, sterowania i regulacji).  
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Załącznik nr 9 
WYKAZ CEN  

 
 

Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny być traktowane, jako ograniczające 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na projektowanie i wykonanie Robót. 
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych 
bezpośrednio czy też pośrednio, wynikających z niniejszych dokumentów przetargowych, i że stosownie 
do nich wyceni wszystkie pozycje w Wykazie Cen. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy 
projektowania i robót zakończonych całkowicie pod każdym względem, obejmujących opracowanie, 
wytworzenie, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i osiągniecie założonych efektów 
technologicznych.  
W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i 
nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do wykonania projektowania, uzyskania 
decyzji administracyjnych, realizacji robót budowlanych, ich ukończenia, uruchomienia i oddania do 
użytkowania. Jeżeli w niniejszym wykazie pominięto którąkolwiek z pozycji, należy doliczyć ją do innej 
pozycji wykazu.  Należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone 
koszty związane z realizacją zamówienia. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w 
odniesieniu do poszczególnych pozycji w Wykazie Cen tj. wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i 
podobnego rodzaju obciążenia, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Wykazie 
Cen. Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT, 
podać stawkę VAT oraz wartość brutto. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że 
została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji.  
 

 

 

 

 

 

 
 
....................... dnia...........................2014r.                                                 ……………..………..…………………                                                                                              

                                                                                          podpis Wykonawcy
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L.P. Element  j.m. Kwota w zł netto VAT  Kwota w zł brutto 

1. Roboty projektowe i przygotowawcze        

1.1. Badania geologiczne i prace geodezyjne         

1.2. Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy         

1.3. Projekt technologiczny        

  Razem element 1        

2. Roboty budowlano - konstrukcujne    

2.1. Zbiornik denitryfikacji        

2.2. Zbiornik nitryfikacji        

2.3. Stacja mechanicz. odwod. i zagęszcz. osadu        

2.4. Stacja dmuchaw - fundamenty        

2.5. Fundament zewnętrzny dla NF        

2.6. Zbiornik retencyjny         

2.7.  Drogi i plece        

  Razem element 2        

3. Roboty technologiczne    

3.1. Jednostka ultrafiltracji        

3.2. Jednostka nanofiltracji        

3.3. Zbiornik retencyjny         

3.4. Stacja mechanicz. odwod. i zagęszcz. osadu        

3.5. Stacja dmuchaw        

  Razem element 3        

4. Obiekty przebudowywane    

4.1. Budynek podczyszczalni ob. nr 15        

4.2. Pompownia scieków i koncentratu ob. nr 29C        

4.3. Przystos. istniej. zbiornika do nowej funkcji ob. 29B        

4.4. Przewody doprowadzające scieki do podczyszczal.        
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4.5. Przewody międzyobiektowe        

  Razem element 4        

5. Roboty elektroenergetyczne    

5.1. Oświetlenie dróg i placów        

5.2. Przystosowanie stacji transfor. do nowych wymagań        

5.3. Przebudowa lub wymiana rozdzielnicy R15        

5.4. Wymiana kabla zasilającego część istniejącą i nową        

  Razem element 5        

6. Roboty AKPiA        

6.1 Kable komunikacyjne        

6.2. Rozbud. wizualizacji podczyszczalni i wizualiz. głównej        

  Razem element 6        

7. Zagospodarowanie terenu        

7.1. Odwodnienie terenu        

7.2. Ukształtowanie terenu + zieleń        

  Razem element 7        

8. Roboty końcowe        

8.1. Dostarczenie osadu biologicznego        

8.2. Próby eksploatacyjne i rozruch        

8.3. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa        

 Razem element 8      

9. Dostawa doposażenia laboratorium podczyszczalni      

  Razem element 9        

  OGÓŁEM        
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Załącznik nr 10 

LISTA PROPONOWANYCH URZĄDZEŃ I KART KATALOGOWYCH 
 (wypełnia Wykonawca) 

Wykaz Wyposażania i Urządzeń winien zawierać listę głównych proponowanych 
Urządzeń oraz wyposażenia z podaniem producenta, typu urządzenia, mocy 
zainstalowanej itp., wraz z kartami katalogowymi. 

WYKAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ 
z dołączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń 

Obiekt Pozycja 
 Urządzenie 
(nazwa, typ, 
producent) 

Liczba/ 
jednostka 

Cena 
jednostkowa 
(NETTO) PLN 

Wartość 
(NETTO) 

[PLN] 
1. 

……………. 
1.1     
1.2     
1.3     
1.4     
Etc.     

2. 
……………  

2.1     
2.2     
2.3     
2.4     
Etc.     

Uwaga: 
1. Ceny w Wykazie oznaczają ceny z wyłączeniem VAT.  

 
LISTA KART KATALOGOWYCH 

[do wypełnienia i załączenia do Wykazu]  

Pozycja 
 Urządzenie 

(nazwa, typ, producent) 
Nr 

załącznika  
1.1   
1.2   
1.3   
1.4   

 
 

....................... dnia...........................2014r.                                                 ……………..………..…………………                                                                                              
                                                                                                                podpis Wykonawcy 
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........................................... 
(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 11 

KOSZTY EKSPLOATACYJNE NETTO DLA 5 LAT PRACY PODCZYSZCZALNI   
(KALKULACJA KOSZTÓW) 

 
przy założeniu wprowadzania do podczyszczalni odcieków o ilości i jakości określonych w PF-U, w pkt 2.4. „Docelowa ilość i jakość odcieków 
dopływających do podczyszczalni” oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej spełniających parametry jakościowe określone w PF-U, w pkt 
2.5. „Wymagane parametry jakościowe ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej”, 
 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie zakładu 
prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 
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ROK Lp. 
Materiały eksploatacyjne/części szybko zużywające się/środki 

chemiczne/preparaty/przeglądy serwisowe/usługi stanowiące koszt 
eksploatacyjny 

ilość zużywanych w danym roku 
preparatów/materiałów/przeglądów/ 

usług 

jednostka 
(odpowiednio 

w szt., 
metrach,  
metrach 

sześciennych, 
lub innych 

jednostkach) cena netto 
jednostkowa 
materiałów 

roczny 
koszt netto 
danej 
pozycji  

Sumaryczny 
roczny 
koszt netto 
eksploatacji  

koszt netto 
eksploatacji w 
przeliczeniu na 
1m3 ścieku 
oczyszczonego 
odprowadzonego 
dokanalizacji. 
[Do wyliczeń 
przyjąć:  
140m3/d i 51 100 
m3/rok  - 
zgodnie z par.31 
ust. 2 a) ] 

[zł/j.] [zł] [zł] [zł/m3] 

1
 R

O
K

  

I. Materiały eksploatacyjne i części szybkozużywające się           

    

  nazwa/rodzaj materiału 

urządzenie / 
element 
instalacji do 
jakiej materiał 
jest 
przeznaczony 

typ/model/ 

nr katalogowy **         

1               

2               

3               

4               

5               

………               

II. Preparaty i materiały chemiczne 
 

          

  nazwa/rodzaj materiału chemicznego   

Cechy 
charakterystyczne 
materiałów 
chemicznych (np. 
stężenie, skład 
chemiczny itp.)         

1             

2             
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3             

4             

5             

………             

III. Przeglądy serwisowe i konserwacyjne             

  

nazwa/rodzaj przeglądu / podać  
jakiego urządzenia / elementu 
instalacji dotyczy 

po jakim 
okresie lub 
godzinach 
pracy, itp. 
przegląd jest 
wykonywany 

jakie materiały są 
wymienianie/zużywane 
podczas danego 
przeglądu (rodzaj, ilość)         

1               

2               

3               

4               

5               

………               

IV. Inne 
 

          

  
rodzaj/nazwa pozycji stanowiącej 
koszt eksploatacyjny   

Cechy 
charakterystyczne / 
inne informacje dot. 
danej pozycji         

1 roczny koszt zużycia energii elektrycznej      MWh 221,32   

2 roczny koszt zużycia wody     m3 3,52   

3 roczny koszt obsługi *   (lość osób:)  os.  -------------    

4             

5             

………             
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*Wykonawca musi przyjąć następujące płatności: a) dla pracowników na stanowisku niewymagającym wykształcenia wyższego 1750,00 zł netto ;         
b)  dla pracowników na stanowisku wymagającym wykształcenia wyższego: 3 500,00 zł netto; 
 
**nazwa katalogu (wypełnia Wykonawca): ………………………………………………………………………… 
 
 
 
Uwaga: 

 Tabelę należy sporządzić dla każdego dla każdego roku z 5 lat eksploatacji podczyszczalni oddzielnie;  
 Wykonawca musi wymienić w powyższej tabeli wszystkie pozostałe koszty eksploatacyjne wynikające z oferowanej technologii; 
 Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”, §34 ust. 3 lit. j) W przypadku przekroczenia wysokości kosztów eksploatacyjnych 

przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie – kalkulacji kosztów (…) powyżej 10%, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości pięciokrotnej różnicy pomiędzy kosztami rzeczywistymi w wysokości brutto  a kosztami zadeklarowanymi w ofercie w wartości 
brutto – za każdy przypadek w okresach 12-miesięcznych (po 12 i po 24 miesiącach eksploatacji). Nie dotyczy to tych przypadków (terminu, w 
którym doszło do przekroczeń), gdy jakość ścieków surowych przekracza maksymalne wartości wskaźników: CHZT, NH4+ i Cl - określone przez 
Zamawiającego w PFU pkt. 2.4. Wysokość rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych w trakcie okresu gwarancyjnego będzie ustalana zgodnie z 
postanowieniami §31 ust. 5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.................... dnia...........................2014r.                                       ……………………………………………………… 
                                                                                                                            podpis Wykonawcy 
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........................................... 
 (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 12 

 
 
 
 

Wymagany minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni 
 

   Lp. Nazwa ilość 

1 Termometr galowy lub rtęciowy (zakres pomiarowy od 0 do 100 stopnii) 2 szt. 

2 Birueta automatyczna - o pojemności min. 10ml z podziałką 0,1 ml  1 szt. 

3 mieszdło magnetyczne - jednostanowiskowe 1 szt. 

4 magnetyczne pałeczki mieszajace 5 szt. 

5 Pipeta automatyczna - zakres 0,1ml-2,5ml 1 szt. 

6 końcowki do pippety automatycznej - zakres 0,1ml-2,5ml 1000 szt. 

7 Pipeta automatyczna- zakres 2 ml- 20ml 1 szt. 

8 końcowki do pippety automatycznej - zakres 2 ml- 20ml 1000 szt. 

9 Tlenomierz przenośny z sondą do pomiarów w wodzie i ściekach  1 szt. 

      

doposażenie istniejącego zestawu OXI TOP WTW w sprzęt pozwalajacy na prowadzenie analiz BZT5: 

10 sześciostanowiskowa podstawa mieszajacą z zasilaczem, 1 szt. 

11 naczynia pomiarowe, w kolorze brązowym, o pojemności 510 ml z kołczanem  6 szt. 

12 magnetyczne pałeczki mieszajace 6 szt. 

13 pręt do wyjmowania pałeczek mieszających 1 szt. 

14 kolba przelewowa 164/432 ml 1 szt. 

15 zestaw odczynników do pomiaru BZT5 1 kpl. 
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Szkło laboratoryjne: 
  

16 Zlewki 150 ml  10 szt. 

17 Zlewki 250ml  10 szt. 

18 Zlewki 1500 ml  5 szt. 

19 Kolby miarowe (elrenmeyer z szlifem) - 50 ml  10 szt. 

20 Kolby miarowe (elrenmeyer z szlifem) - 250 ml  10 szt. 

21 Krystalizatory szklane 60 ml  10 szt. 

22 Krystalizatory szklane 150 ml  10 szt. 

23 Pipety wielomiarowe - 0,5 ml 5 szt. 

24 Pipety wielomiarowe - 1 ml 5 szt. 

25 Pipety wielomiarowe  - 10 ml 5 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................... dnia...........................2014r.                                       ……………………………………………………… 
                                                                                                                            podpis Wykonawcy 
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........................................... 
 (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 13 

 
 
 

Wykaz preparatów, materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się  

 

   

 

 

Lp 
Nazwa preparatu/materiału eksploatacyjnego lub 

szybkozużywającego się 

Urządzenie / element 
instalacji, do jakiej 

materiał jest 
przeznaczony 

Producent  typ/model/nr katalogowy 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

   

 

  
Nieujęte w zestawieniu powyżej objęte będą 28 miesięczną gwarancją Wykonawcy, a koszt ich dostawy i wymiany w okresie gwarancji obciążać będzie 
Wykonawcę (pkt.2.10 WO). 
 
 
 

.................... dnia...........................2014r.                                       ……………………………………………………… 
                                                                                                                            podpis Wykonawcy 


